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OBREN KONTRATAZIOA PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ
ADMINISTRAZIO KLAUSULA PARTIKULARREN PLEGUA
EZAUGARRIEN KOADROA
KONTRATUAEN XEDEA HELBURUA KODIFIKAZIOA

EPELEKO (BERGARAKO) KONPOSTATZE-PLANTAREN ETA
HONDAKINEN TRANSFERENTZIA-GUNEAREN OBRAK ETA

2014E CPV:45213280
INSTALAZIOAK BURUTZEA ETA HORIEK MARTXAN
JARTZEA
AURREKONTUA _
Zenbakietan Letrekin

LEHIAKETAREN OINARRIZKO
AURREKONTUA :
6.924.243,81 € (BEZa sartu gabe)

SEI MILIOI BEDERATZIREHUN ETA HOGEITALAU MILA
BERREHUN ETA BERROGEITAHIRU EURO ETA LAUROGEHITA
BAT ZENTIMO (BEZa sartu gabe)

MILIOI BAT LAUREHUN ETA BERROGEITA HAMALAU MILA ETA
LAUROGEHITA HAMAIKA EURO ETA HOGEI ZENTIMO

BALIO ESTIMATUA, kontratuan | ZAZPI MILIOI BERREHUN ETA BERROGEI MILA SEIREHUN ETA
aurreikusitako aldaketa guztiak barne | BERROGEITA LAU EURO ETA HIRUROGEHITA HAMAIKA
(SPKLTBaren (Sektore Publikoko Kontratuaren | ZENTIMO (BEZa sartu gabe)

BEZ: 1.454.091,20 €

Legearen Testu Bateginaren) 88. artikulua):
7.240.644,71 € (BEZa sartu gabe)

MILIOI BAT BOSTEHUN ETA HOGEI MILA BOSTEHUN ETA

BEZ: 1.520.535,38 € HOGEITA HAMABOST EURO ETA HOGEITA HAMAZORTZI
ZENTIMO
EGIKARITZE-EPEA ATZERAPEN-ZIGORRA
SPKLTBaren 212.4 artikuluan aurreikusitakoak (3/2011 ELD) hauek dira:
SEI (6) HILE 0,50 kontratuaren prezioko 1.000 euro bakoitzeko zigorrak egunero,
atzerapen egun bakoitzeko.
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EZ DAGOKIO PREZIOAK BERRAZTERTZEA
BERMEAK
Behin-behinekoa Behin betikoa
222.313,63 € (lehiaketaren oinarrizko aurrekontuaren % 3a —| Esleipenaren zenbatekoaren % 10 -BEZa sartu gabe—
BEZa sartu gabe-)
ENPRESA SAILKAPENA
TALDEA AZPITALDEA KATEGORIA
A 1 E
A 2 E
C 2 E
C 3 E
C 6 D
E 1 D
G 3 D
G 4 D
I S D
I 6 D

LEHIAKETAREN PUBLIZITATE GASTUEN ZENBATEKO MAXIMOA

Publizitate gastuengatik eman beharreko zenbateko maximoa 3.000,00 eurotan ezartzen da.

ALDAERAK

Onarpena

Baldintzak, modalitateak eta ezangarriak

EZ

EZ DA ALDAERARIK ONARTZEN.

FORMULA ARITMETIKOAK EZARTZEAGATIK BALORATZEN DIREN ESLEIPEN IRIZPIDEAK

Irizpidea

Haztapena

1.- Prezioa

Otik 55 puntura

FORMULA ARITMETIKOAK EZARTZEAGATIK BALORATZEN EZ DIREN ESLEIPEN IRIZPIDEAK

Irizpideak

Haztapena

2.~ | Proposamen teknikoa:

0tik 30 puntura
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proposamen teknikoaren balorazioa konpostatze prozesuaren teknologiaren eta instalazioen definizioari
eragiten dieten ezaugarrietan oinarrituko da soilik. GHK-k Egikaritze Proiektuaren Memoriaren 8.
Eranskinean definitutako konpostatze prozesu baten alde egin du, eta dokumentu hori konpostatze
instalazioak zehazteko oinarri bezala erabiliko da.

Epea eta plangintza

Lehiaketan parte hartzeko, obrak egiteko epea frogatu beharko da.

Plangintzak ondoko ezaugarriak garatu beharko ditu:
- Gantt-en diagrama
- Ibilbide kritikoen analisia
-  Baliabideak esleitzea
- Baliabideen eta erosketen hileko kostua
- Kutxako fluxua

o  Proiektua eta obra oro har ezagutzea................. 3
o Instalazioak biooxidazio tuneletan (itxituretan
DAITIE). .ottt st et et et et e e e e e et eene 6
o Aireztatze eta lixibiatuen bilketa sistemak.................. 6
o  Lixibiatuekin eta urarekin ureztatzeko sistemak........................... 3
o Usaing kentzeko MStAlazion e ivismasvmmins sovnisvvns ke 6
o  Konpostatze prozesuaren instalazioa eta kontrol-sistema. ..... 6
Irizpide bakoitzaren puntuazio maximoa 6 punturainokoa da, eta hautapen-prozesuan
jarraitzeko irizpide horietako bakeitzean gutxienez 3 puntuko puntuazioa izan behar dela
ezartzen da.
Otik 15 puntura

Obrak egiteko gehiengo epea 6 hilekoa izango da, kontratua sinatzen den unetik zenbatzen hasita.

Hautapen-prozesuan jarraitzeko gutxienez 10 puntuko puntuazioa izatea ezartzen da.

IRIZPIDE BALIOAZTAGARRIEN BALORAZIOA FORMULA ARITMETIKOEN BIDEZ (PREZIOA)

EB: Eskaintza baten Bajaren ehunekoa= 100*(LA — EP)/LA

Non:
LA: Lehiaketaren aurrekontua
EP: Baloratu beharreko eskaintzaren prezioa

Eskaintza ekonomikoak ondoko baloreen arabera puntuatuko dira:

Baja maximoa: 55 puntu

Baja ertaina: 50 puntu

Baja ertaina - % 5: 45 puntu (Baja Ertaina > % 5 bada aplikatzen da, soilik)
Baja ertaina - % 10: 35 puntu (Baja Ertaina > % 10 bada aplikatzen da, soilik)
Baja 0 (Eskaintzaren Prezioa=Lehiaketaren Aurrekontua): 0 puntu

puntuazioa.

Onartutako proposamenei dagokien eskaintza ekonomikoen puntuazioa kalkulatzeko ondoko formula erabiliko da:

Baloreetako biren arteko tarteetan dauden bajen kasuan, tartearen muturreko baloreen artean linealki tartekatzen kalkulatuko da
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Baja ertaina kalkulatzeko ondoko irizpideak ezarriko dira:
- Eskaintza bakarra baloratzen bada, aurkeztutako eskaintzaren baja izango da Baja ertaina.
- Eskaintza 2 baloratzen badira, Baja ertaina izango da eskaintza bien bajen batez bestekoa."

Hiru eskaintza edo gehiago baloratzen badira, Baja ertaina kalkulatzeko ez dira kontuan izango baja handiena duen
eskaintza ezta baja txikiena duena ere.

ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA
MILIOI BAT ETA BOSTEHUN MILA EURO ('1.500.000,00)

ERAIKUNTZARAKO ARRISKU OROTARAKO ASEGURUA
- ESLEIPENAREN ZENBATEKO OSOAGATIK (BEZ barne)

- PROIEKTUAREN ALDAKETEK KONTRATUAREN ZENBATEKOAN ALDAKUNTZAREN BAT SORTZEN
BADUTE, BERMATUTAKO KAPITALA PROPORTZIO BERDINEAN ALDATUKO DA

BERMEAREN EPEA

BI(2) URTE obrak jasotzen diren unetik hasita

AZPIKOTRATAZIORAKO EHUNEKO MAXIMOA

% 70

BALDINTZA LINGUISTIKOAK KONTRATUA GAUZATZERAKOAN

Keontratu hau Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan, eta azaroaren 24ko 10/1982 Legean ‘eta lege
hori garatzen duen araudian ezartzen den ofizialtasun linguistiko bikoeitzeko erregimenera lotuta dago. Lege hori euskararen
erabilera normalizatzeko oinarrizkoa da.

KONTURAKO ABONUAK PRESTATZE-ERAGIKETENGATIK
EZ (Ikus 49. Klausula)

AURREIKUSITAKO KONTRATU-ALDAKETAK

Kontratuaren aldaketa aurreikusten da (SPKLTBaren 106. artikuluan)
Proiektua idazteko proiektu mota hauetan egiten den bezalako ikerketa geotekniko -oso bat egin da, alegia, zuzena eta behar
bestekoa. Ikerketa hori oinarri hartuta, lur-eremuaren arrazoizko karakterizazio bat ezarri da, eta hortik aurrera lurren

mugimenduak, mantentze eta egonkortze neurriak, eta egituren zimendatzeak sortu dira, lur-eremuaren ezaugatriak aurreikusi dena
baino kaltegarriagoak izango liratekeen kasuetarako.

Hori dela eta, proiektua ondoko kontzeptuetan alda ahal izango litzatekeela uste da, ondoren aipatzen diren zenbateko maximoekin:

Indusketak, betegarriak, oinarri pikordunaren eta azaleren erregularizazioa:

Gehikuntza balioetsia: 316.400,90 € (BEZ SARTU GABE) Lehiaketaren oinarrizko aurrekontuaren gaineko % 4,57
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BESTE BETEKIZUN BATZUK

ERAIKUNTZA ETA ERAISPEN HONDAKINAK EKOIZTU ETA KUDEATU. Obra gauzatzen duen pertsona fisikoak edo
juridikoak otsailaren leko 105/2008 Errege Dekretuan aurreikusten diren egin beharrak bete beharko ditu, araudi hori ordezten edo
osatzen ez duen besterik ez dagoen bitartean, Errege Dekretu horrek eraikuntza eta eraispen hondakinak ekoiztu eta kudeatzen ditu.

UKO EDO ATZERA EGITE KASUETAN LIZITATZAILEEI KONPENTSATU BEHARREKO ZENBATEKOA

UKO EGITEAREN kasuan: izandako gastuen kalte-ordaina emango da, gehienez 1.000,00 €-rekin
ATZERA EGITERAKOAN: izandako gastuen kalte-ordaina emango da, gehienez 1.000,00 €-rekin
(Tkus 18. 3.- Klausula)

GHK-ko Administrazio Kontseiluko akordioaren bidez onartua
HERNANI, 2014ko uztailaren 24a,

IDAZKARIA

Sin.: Xabier Loiola Aristi
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Administrazio Baldintza Partikularren Plegu honen (aurrerantzean ABPP) helburua da Epeleko (Bergara)
Konpostatze Planta eta Transferentzia Gunea eraikitzeko obra-kontratuaren lizitazioaren administrazio-baldintza
arautzaileak ezartzea.

Azpiegitura hori kokatuko den lur-eremua “Epeleko hondakin geldoen zabortegiaren alboko lur-eremuan hiri-
hondakinen azpiegitura publikoa eraikitzeko Plan Berezia™-arekin loturik dago, zein Bergarako Udalak behin betiko
onartu zuen 2013ko ekainaren 24an.

Konpostatze planta eta transferentzia-gunea horretarako prestatutako lekuan eraikiko da. Leku hori “Auzo-bideak
aldatzeko eta Epeleko eremuko sarrerak egokitzeko lurren mugimenduak”™ proiektuan dago definituta, eta planta eta
gune horren obrak gauzatuko dira GHK, SAUk 2013ko ekainaren 27an “Auzo-bideak aldatzeko eta Epeleko
eremuko sarrerak egokitzeko lurren mugimenduak eraikitzeko proiektuaren obrak egiteko kontratua” esleitu
ondoren.

Era berean, Bergarako Udalak 2013ko uztailaren 24an Sailkatutako Jarduera Lizentzia eman zuen, dagokion
jarduera-proiektuaren arabera Epeleko konpostatze planta eta transferentzia-gunea eraikitzeko.

Gipuzkoako Hiri Hondakinen azpiegituren Lurralde Arloko Plana (aurrerantzean LAP) uztailaren 2leko 24/2009
Foru Dekretu bidez onartu zen. Helburu orokorra zen Gipuzkoan hiri-hondakinak etorkizunean kudeatu ahal izateko
beharrezko azpiegiturak kokatzeko aurreikuspena egitea, Europako, Estatuko eta autonomia erkidegoko araudietan
ezarritako iraunkortasun irizpideei jarraiki. LAPek Gipuzkoan aurreikusten diren hainbat azpiegitura ezartzeko
kokapenak zehazten ditu, besteak beste Epeleko Konpostatze Planta eta Transferentzia Gunea Bergarako udalerrian.
Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa da eskumena duen erakundea Lurralde Arloko Planean aurreikusitako
azpiegiturak eraikitzeko. Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa Batzordeak 2014ko ekainaren 19an adostu du
erakundean bertan, alegia GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA, SAUn (aurrerantzean GHKn),
Epeleko (Bergara) Konpostatze Planta eraikitzeko eta ustiatzeko kudeaketa burutzea; planta horretan tratatuko da
etxeetan zein sortzaile handietan selektiboki jasotako materia organiko biodegradagarria. Era berean, Batzorde
horrek adostu du, baita ere, Transferentzia Gune bat ustiatzea toki berean.

IATALA XEDAPEN OROKORRAK

1.- KONTRATUAREN XEDEA

- . Kontratuaren xede izango da Iiiigo Irigoyen, Eneka Alonso eta Jon Roteta jaunek 2014ko uztailean idatzitako
“Ezaugarrien koadroa”n aipatzen den proiektuaren obrak egikaritzea, eta dagokionean, azaroaren 14ko 3/2011
Legegintzako Errege Dekretuaren 1go Liburvaren V. Tituluan eta 219 eta 234 artikuluetan aurreikusten diren
suposizioetan bidera daitezkeen aldaketak egitea. Legegintzako Errege Dekretu horren bidez, Sektore Publikoko
Kontratuaren Legearen Testu Bategina (aurrerantzean SPKLTB) onartzen da. Aldaketak “Ezaugarrien koadroa”-n
aurreikusten eta deskribatzen dira.

2.- Kontratu honekin Proiektuan deskribatzen diren beharrak gauzatuko dira, bertan deskribatzen eta planoetan
definitzen diren obrak egikarituz, Xedapen Tekniko Partikularren Pleguan jasotzen diren ezaugarriekin eta
kalitatearekin.

3.- Jardueren araberako Produktuen Sailkapen Estatistikoa 2008ren (JPS 2008) nomenklaturari dagokion
kodifikazioa plegu honen karatulan agertzen da.

4.-  Kontratuen Hiztegi Komunaren (KHK) nomenklaturari dagokion kodifikazioa plegu honen karatulan agertuko
da.
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2.- BALIO ZENBATETSIA, LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKO
KONTRATUAREN PREZIOA

1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLTBren 88. artikuluari jarraiki kalkulatu, eta plegu honen hasieran agertzen
den "Ezaugarrien koadroan” jasotzen dena, da kontuan hartu dena kontratu honi ezarri ahal zaion esleipen prozedura
eta publizitatea aukeratzeko.

2.- Kontratuaren lizitaziorako oinarrizko aurrekontuaren kopurua plegu honen hasieran agertzen den “ezaugarrien
koadroan” jasotakoa da (BEZa sartu gabe).

3.- Eskaintza guztiek aparte adierazi beharko dute kontratuaren prezio garbiari (BEZik gabe) dagokion kopurua,
baita BEZari dagokion kopurua ere, horrela dagokionean. Formulatutako eskaintza ekonomikoen zenbateko garbiek
(BEZik gabe) ezin izango dute kontratuaren lizitaziorako oinarrizko aurrekontua gainditu.

4.- Aukeratutako proposamena onartu ondoren sortuko dira kontratuaren prezioa zein obrak egikaritzen diren
bitartean indarrean egongo diren aleko prezioak. BEZa kontratuaren prezioaren bamean egongo da, baita ezarri
beharreko beste edozein zerga mota ere, horrela badagokio, zein plegu honetan aurreikusten diren betebeharrak
betetzearen ondorioz esleipendunarentzako sor daitezkeen beste gastu guztiak ere. Pleguan jasotako betebeharren
ondorioz esleipendunarentzako sor daitezkeen gastu guztiak, eta kontratuan ezartzekoak diren eta lizitazioaren xede
den proiektuaren egikaritze-kostu zuzenen eta zeharkakoen artean agertzen ez diren gainerako xedapenak Egituraren
Gastu Orokorren ehunekoan jasota egongo dira.

3.- FINANTZIAZIOA

GHK, SAUKk kreditu egokia eta nahikoa dauka kontratutik eratortzen diren betebeharrak finantzatzeko.

4.- EGIKARITZE-EPEA

1.- Lana guztiz egikaritzeko gehiengo epea plegu honen hasieran agertzen den “kontratuaren ezaugarrien koadroa”-
n ezarriko da.

2.- Egikaritze-epe partzialak lan-programa onartzen denean finkatuko dira, horrela dagokionean, plegu honen 25.
klausulan ezarritakoaren arabera.

3.- Kontratuaren epea luzagarria da SPKLTBren 212. eta 213. artikuluetan, eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege
Dekretuak onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorreko (aurrerantzean
HAKLEOQ) 98. eta 100. artikuluetan ezarritako suposizioen eta baldintzen arabera. Edozein kasutan ere, luzapena
berariaz adostu behar da.

5.- PREZIOAK BERRAZTERTZEA

Prezioak berraztertzea desegokia da.

6.- KONTRATUAREN ERREGIMEN JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA

Kontratu honen izaera pribatua da, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 20.1 artikuluaren
arabera, zeinaren bidez Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina (aurrerantzean SPKLTB) onartzen
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den. Kontratu honek Administrazio Klausula Partikularren Plegu (aurrerantzean AKPP edo Plegua) hor
gainerako kontratuzko dokumentuetan ezarritakoa beteko du, klausula honetan ezarritako baldintzen arabera.

Kontratu hau erregulazio bateratura atxikirik dagoenez, prestaketari eta esleipenari dagokionez, SPKLTBn eta
horren garapeneko xedapenetan ezarritakoa beteko du, eta gehigarri bezala zZuzenbide pribatuko arauak beteko ditu.
Izan ere, GHK sektore publikoko erakunde bat da, baina Administrazio Publikoaren baldintzarik ez du betetzen.
Administrazioarekiko auzien jurisdikzioak izango du eskumena kontratn honen prestakuntzari eta esleipenari
dagozkion auzipeko kontuak ebazteko.

Dena den, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri baino lehen, eta kontuan izanik aurreko kontuen kontra
administrazioarekiko errekurtso arrunta jartzea bidegabea dela, ondoko hauei SPKLTBren 40. artikuluan araututako
errekurtso berezia ezar daiteke:

a) Kontratazioa zuzenduko duten baldintzak ezarriko duten lizitazio iragarkiei, pleguei eta kontratuzko
dokumentuei.

b) Esleipen prozeduran onartutako izapide-egintzei, beti ere azken horiek esleipenaren inguruko erabakiak
zuzenean edo zeharka hartzen badituzte, prozedura jarraitzeko ezintasuna dutela zehazten badute, edo eskubide
edo interes legitimoei defentsa-gabezia edo kalte konponezina sortzen badiete. Lizitatzaileak baztertzea adosten
duen Kontratazio Mahaiaren egintzak prozedurarekin jarraitzeko ezintasuna zehazten duten izapide egintzak
izango dira.

c) Botere adjudikatzaileek onartutako esleipen akordioak.

1.- Errekurtsoa bideratzeko erabakien ondorioz eskubide edo interes legitimoetan kalteak edo eraginak jasan behar
izan dituen pertsona fisiko edo juridiko orok jarri ahal izango du kontratazio gaiei dagokien errekurtso berezia.

2.- SPKLTBren 43. artikuluak ezartzen duenari jarraiki, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera horretarako
legitimoak diren pertsona fisikoek edo juridikoek behin-behineko neurriak hartzea eska diezaiokete errekurtsoa
ebazteko organo eskudunari, prozeduren arau-haustea zuzentzeko edo kaltetutako interesei kalte gehiagorik egitea
saihesteko, dagokion kontratuaren esleipen prozedura eteteko edo eten arazteko neurriak barmne, edo kontratazio
organoak hartutako edozein erabaki egikaritzeko. Eskaera hori kontratazio gaietan errekurtso berezia jarri baino
lehen jarri ahal izango da.

Kontratuaren ondorioei eta iraungipenari dagokionez, kontratuak Klausulen Plegu Ekonomiko Administratibo hau,
Xedapen Teknikoen Plegua, eta GHKren Kontrataziorako Bamne Jarraibideak beteko ditu, eta horietan aurreikusten
ez diren kasuetan, zuzenbide pribatuaren arauak.

Gainera, SPKLTB eta Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra (aurrerantzean
HAKLEO) osorik bete beharko dira Plegu honek araudi horiek berariaz aipatzen dituen kasuetan.

Kontratuaren edozein baldintza, edota adostutakoa egikaritzerakoan ezarri daitekeen beste edozein kontratuzko
dokumentu ez ezagutzeak ez du esan nahiko esleipendunak horiek bete behar ez dituenik.

Jurisdikzio-ordena Zibilak izango du eskumena kontratu honen ondorioei, betetzeari eta iraungipenari lotuta
alderdien artean ager daitezkeen eztabaidak ebazteko.

II ATALA KONTRATAZIOA

7.- TXOSTEN MOTA ETA LIZITAZIO MODUA
10
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SPKLTBren 157. eta 161. artikuluetan eta HAKLEOri dagozkion artikuluetan aurreikusitako eta araututako
PROZEDURA IREKIAREN bidez egingo dira.

8.- LIZITATZAILEAK

1.- Jarduteko gaitasun osoa duten, kontratatzeko debekurik ez duten, eta kaudimen ekonomiko, finantzario eta
teknikoa edo profesionala ziurtatzen duten, edo SPKLTBk horrela eskatzen duen kasuetan, behar bezala sailkatuta
dauden pertsona fisiko edo juridiko, espainiar edo atzerritarrek egin ahal izango dute kontratua GIPUZKOAKO
HONDAKINEN KUDEAKETA, SAURekin (aurrerantzean GHK).

Proposamenak aurkezteko epea ixten den egunean, SPKLTBren 60. artikuluan ezarritakoari jarraiki, kontratatzea
debekatzeko arrazoi batean ere ez dira erori behar izango lizitatzaileak. Kontratuaren esleipena egiten denean ere ez
dira egon behar egoera horretan.

Era berean, enpresarick kontratuaren xedea osatzen duten jarduera edo zerbitzua egiteko eska daitekeen enpresa-
gaikuntza edo gaikuntza profesionala izan beharko dute.

2.- Estatutuen edo sortze-arauen arabera xedeak, helburua edo jarduera eremua berezkoak dituen, eta horiek
dagokion kontratuaren prestazioak jasotzen dituzten kontratuen esleipendunak izan ahal dira bakarrik pertsona
juridikoak.

3.- Era berean, GHK-k helburu horretarako eta aldi baterako sortzen diren enpresarien elkarteekin kontratatu
dezake, nahiz eta kontratuaren esleipena elkarte horren alde egin arte elkarte horiek eskritura publikoan formalizatu
beharrik ez duten.

4.- SPKLTBren 56.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, plegu honen xede den kontratua ezin izango da lizitazioaren
xede diren obren zaintza, gainbegiratzea, kontrola eta zuzendaritza egin behar duten zerbitzu-kontratuen enpresa
esleipendun berdinei esleitu, ezta obra horiei lotetsitako enpresei ere. Azkenengo horiek Merkataritzako Kodearen
42, artikuluan aurreikusitako suposizioetako batean daudenak izango lirateke.

5.- Ezin izango dira lizitazioan Jehiatu kontratuaren zehaztapen teknikoak sortzen parte hartu duten enpresak, parte-
hartze horrek lehia libreari murrizketak jarri ahal baitizkio edo tratu pribilegiatua izan baitezake gainerako enpresa
lizitatzaileen aurrean.

6.- Kontratuaren xede diren obren ezaugarriak kontuan izanik, enpresei edo enpresa lizitatzaileen taldeei eska
daitekeen sailkapen minimoa izango da plegu honen hasieran agertzen den “ezaugarrien koadroa”-n ezarri dena.

9.- BEHIN-BEHINEKO BERMEA

1.- Lizitazioan parte hartzeko, eta plegu honen hasieran agertzen den “ezaugarrien koadroa”-n ezartzen denari
jarraiki beharrezkoa denean, eta bertan adierazten den zenbatekoa jarri ondoren, enpresa lizitatzaileek beren jarrerak
bermatu beharko dituzte kontratazio organoaren arabera behin-behineko bermea eratuz SPKLTBren 103. artikuluan
aurreikusitako edozein modutan eta araudiaren arabera ezarritako baldintzetan.

2.- Kontratu honen behin-behineko bermearen helburua da lizitazio prozeduran zehar eskaintzak ezabatzeko
lehiakortasunaren kontrako akordio posibleak sortzeaz ohartaraztea, eta horrela, kolusioak saihestea.

3.- Enpresen behin-behineko elkarteek behin-behineko bermea eratu beharko dute HAKLEQaren 61.1 artikuluan
ezarritako modura.

4 .- lizitatzaileren batek esleipena baino lehen arrazoirik gabe bere proposamena baztertzen badu, edo
esleipendunak behin betiko bermea eratzen ez badu, edo esleipendunari egotzi daitezkeen arrazoiengatik kontratua
epe barruan ezin bada ganzatu, behin-behineko bermea konfiskatuko da.
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10.- PROPOSIZIOAK: DOKUMENTAZIOA ETA PROPOSAMENAK

1.- Proposizioak ezkutukoak izango dira, eta hori horrela bermatzeko beharrezko bitartekoak erabiliko dira lizitazio
publikoa egiten den uneraino. Proposizioa aurkezteak esan nahi du enpresariak Administrazio Klausula Partikularren
Pleguan eta Xedapen Teknikoen Agirian aurreikusten den guztia baldintzarik gabe onartzen duela, salbuespen eta
erreserbarik gabe.

2.- Lizitatzaile bakoitzak proposizio bat baino ezin izango du aurkeztu. Era berean, proposizioa bakarka aurkeztu
badu ezin izango du beste batzuekin behin-behineko elkartean proposamenik sinatu, edo lizitazioan parte hartzen
duten  behin-behineko elkarte bat baino gehiagotan agertu. Arau horiek hausteak lizitatzaile hark sinatutako
proposizio guztiak baztertzea suposatuko du.

3.- Pleguen eta dokumentazio osagarriaren inguruan eskatzen den beste edozein informazio gehigarri GHK, SAUko
Erregistroan aurkeztu behar izango da, eta eskaintzak aurkezteko epea bukatu baino gutxienez 10 egun lehenago egin
behar izango da.

4.- Proposizioak hiru gutun-azaletan aurkeztuko dira, aurrerago xehatzen den modura, eta ondoren adierazten diren
dokumentuak edukiko dituzte.

Gutun-azal bakoitzaren barruan dagokion edukia jasoko da aparteko orri batean, zenbakietan adierazita
(HAKLEOko 80.1 artikulua).

1go GUTUN-AZALA: GAITASUNA ETA
KAUDIMENA

1.-  1go gutun-azalean ondokoak jasoko dira:

a) [Enpresariaren, etq dagokionean, bere ordezkariaren jarduteko gaitasuna egiagtatzen duten dokumentuak,
HAKLEOQOko 21. artikuluan aurreikusitakoaren arabera:

Jarduteko gaitasuna egiaztatuko da:

e Enpresa pertsona juridikoa izango balitz, Merkataritza Erregistroan erregistratuta dagoen eratze edo
aldaketa eskritura aurkeztuz, azken horri ezartzen zaion merkataritza-legearen arabera baldintza hori
betetzea eskatzen denean. Baldintza hori eskatzen ez denean, eskrituraren edo eraketaren
dokumentuaren, estatutuen edo sortze-egintzaren bidez egiaztatuko da jarduteko gaitasuna, non jasota
agertu behar diren enpresaren jarduera arautzen dituzten arauak, dagokion FErregistro ofizialean
erregistratuta egon behar direnak.

e Enpresa banakakoa izango balitz, Nortasun Agiri Nazionala aurkeztuko da, edo horren ordezko beste
dokumentu bat.

* Espainiakoak ez diren Europako Erkidegoko estatu kideen edo Europako Esparru Ekonomikoko
Akordioa sinatu zuten estatuetako enpresen jarduteko gaitasuna HAKIEQaren 9. artikuluan
ezarritakoaren arabera egiaztatuko da.

o Gainerako atzerriko enpresen jarduteko gaitasuna HAKLEQaren 10. artikuluan ezarritakoaren arabera
egiaztatuko da. Enpresa horiek sukurtsal bat izan beharko dute irekita Espainian, beraien eragiketak
egiteko ahaldunekin edo ordezkariekin, eta azken horiek Merkataritza Erregistroan erregistratuta egon
behar dira. '

* DBeste baten izenean agertzen edo proposamenak sinatzen dituztenek, NANaren kopia edo horren
ordezko dokumentua aurkeztuko dute, baita horretarako duten ahalordea nahikoa dela egiaztatzen duen
dokumentua ere. Enpresa pertsona juridikoa izango balitz, ahalordea Merkataritza Erregistroan
erregistratuta agertu beharko da. Hala ere, ahalordea ekimen zehatz baterako bada, ez da Merkataritza
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Erregistroan izena eman behar izango, Merkataritza Erregistroko Erregelamenduaren 94.1; ikuluan

xedatutakoaren arabera.

b) Berariazko aitorpen arduratsua, III ERANSKINA bezala gehitu den ereduaren arabera. Aitorpen horretan
egiaztatu behar da kontratatzea debekatzea ekarriko lukeen edozein zirkunstaniziatan erori gabe dagoela,
SPKLTBren 60. artikuluak ezartzen duenaren arabera, eta bereziki artikulu horren 1go atalaren ¢) letrako edukiaren
arabera, laneko segurtasun eta osasun gaietan arau-hauste oso larria eginagatik zigor irmorik ez duela jaso;
HAKLEOren 13. eta 14. artikuluek aurreikusten duten irismenean eta moduan ogasun eta gizarte-segurantzako
betebeharrak egunean daramatzala; eta Jarduera Ekonomikoko Zergan alta emanda dagoela kontratuaren xedeari
dagokion epigrafean, esleipena jasoko duen enpresariak baldintza horren ziurtagiria esleipena baino lehen aurkeztu
beharrari kalterik egin gabe.

¢) Fax zenbaki bat edota posta elektronikoko helbide bat komunikazioak egin ahal izateko.

d) Enpresaren sailkapena egiaztatzen duten dokumentuak, plegu honen buruan dagoen “ezaugarrien koadroa”-n
ezarritakoaren arabera. Espainiakoak ez diren Europako Erkidegoko estatu kideetako enpresarien kasuan, nahikoa
izango da beren kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, teknikoa edo profesionala egiaztatzea, SPKLTBren 75. eta
76. artikuluen arabera; eta Europar Batasuneko Estatu kideek SPKIL.TBren 84. artikuluan adierazitako baldintzen
arabera ezarritako kontratatzeko baimena duten enpresari ofizialen zerrendetan izena ematea. Espainiakoak ez diren
enpresariei eskatutako gutxiengo kaudimena Espainiakoak direnei eskatutako sailkapenaren balickidea izango da.

Enpresa sailkatzeke egongo balitz, dagokion eskaera aurkeztu izanaren egiaztagiria gehitu beharko du. Hala ere,
ondoren, plegu honen 14. klausulak aipatzen duen dokumentazioan akatsak edo omisioak zuzentzeko epean
eskatutako sailkapena lortu izana egiaztatu beharko du.

e) Lizitatzaileak azpikontratatu nahi duen kontratuaren zatiari dagokion aitorpena. SPKLTBren 63. artikuluan
ezarritakoari kalterik egin gabe, plegu honen karatulan azpikontratatzeko aukera ikusten demean, lizitatzaileek
adierazi beharko dute, beti ere, kontratuaren zati bat azpikontratatzea aurreikusten duten edo ez, eta horrela
dagokionean, kopurua eta enpresaren izena edo profila adierazi beharko dute, lana jasoko duten azpikontratisten
kaudimen profesionala edo teknikoaren baldintzen arabera.

f) Lizitatzaileen izaera konfidentzialeko dokumentuak eta datuak. SPKLTBren 140. artikuluan aurreikusten
denaren arabera, enpresa lizitatzaileek adierazi beharko dute, horrela dagokionean, adierazpen osagarri baten bidez,
zeintzuk dokumentu administratibo eta tekniko eta zeintzuk aurkeztutako datu diren, beraien iritziz, konfidentzialtzat
hartu beharrekoak. Egoera hori argi eta garbi adierazi beharko da, gainera, (gaininprimatuta, edo marjinan, edo beste
edozein modutara) konfidentzialtzat hartu den dokumentuan bertan. Enpresa lizitatzaileak aurkeztutako
dokumentuak eta datuak konfidentzialak direla esan daiteke, horiek hirugarrengoei zabaltzeak beren legezko
merkataritza interesen kontra joatea suposatuko balu, sektoreko enpresen artean lehiakortasun leialari kaltea egingo
balio, edo Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritako debekuen
artean jasota badaude. Aitorpen hori gehitzen ez bada, kontuan hartuko da aurkeztutako dokumentu edo datu guztiek
edo horietako bateren batek, beren ezaugarrien arabera, ez dutela izaera konfidentzialik. g

g) Proposizioa gldi baterakoe enpresa-elkarte batengatik egiten denean, proposizioa osatzen dutenetako bakoitzak
bere gaitasuna eta kaudimena —edo sailkapena, horrela dagokionean— egiaztatu beharko du, obren enpresa
kontratatzaile gisa. Kasu horretan, eta horrela dagokionean, proposizioaren partaideetako bakoitzarentzat
egiaztatutako ezaugarriak, edo ABEEko kideen banakako sailkapenak pilatuko dira, plegn honetan eskatzen den
kaudimen/sailkapen osoa egiaztatu ahal izateko. Era berean, enpresa horien guztien legezko ordezkariek sinatutako
dokumentu bat aurkeztu beharko da. Dokumentu horretan jarri beharko dira sinatzen duten enpresarien izenak eta
baldintzak, esleipendun izanez gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki osatzeko konpromisoa hartzen duten
agiria, eta elkarte horretan bakoitzak duen partaidetza, baita kontratuak irauten duen denboran GHK, SAUren
aurrean enpresa horien guztien ordezkaritza osoa izango duen pertsonaren izendapena ere.

Sailkapena eskatzen den kasuetarako, eta aldi baterako elkartean nazio-enpresariak, Europar Batasuneko Estatu kide
batekoak ez diren atzerritarrak, eta Europar Batasuneko Estatu kide batekoak diren atzerritarrak elkartzen badira,
lehen talde bietakoek sailkapena egiaztatu beharko dute, eta azkenek kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa,
teknikoa edo profesionala.
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h) Behin-behineko bermea egiaztatzen duen frogagiria, plegu honen “ezaugarrien koadroa”-n horrela eskatzen
denean, bertan ezartzen den zenbatekoarekin. Abal edo kauzio-aseguruaren kontratu bezala eratua izan balitz, ez da
GHK ,SAUren altxortegian gorde behar izango.

Aldi bateko enpresarien elkarteen kasuan, behin-behineko bermea eratu ahal izango da elkartean parte hartzen duten
enpresa baten edo batzuen bidez, beti ere multzoan kontratazio organoak eskatutako zenbatekoa lortzen bada eta aldi
baterako elkarteko partaide guztiei solidarioki bermea ematen bazaie.

i) Aitorpena, zeinean jasoko den lizitatzailea ez dagoela inolako enpresen elkarloturen suposizioen artean. Lotura
horiek Merkataritzaren Kodearen 42.1 artikuluaren suposizioetako batean daudenak dira. Lizitazio berean
lehiatuko diren talde bereko enpresen kasuan, kontratuaren esleipenerako banakako proposizioak aurkezten
dituzten enpresen zerrenda, nahiz eta lizitatzaileak parte hartzen duen enpresa-taldean parte hartu. Aitorpen hori
plegu honen IV ERANSKINean agertzen den ereduaren araberakoa izan behar da.

j) Atzerriko enpresek: Espainiako edozein mailatako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren menpe jartzen direla
jasotzen duen aitorpena, kontratuaren ondorioz zuzenean edo zcharka sor daitezkeen gorabehera ororentzako, eta
dagokionean, lizitatzaileari egokitu litzaiokeen atzerriko jurisdikzio-foruari uko eginez,

Gainera, erkidegoko atzerriko enpresek Espainian sukurtsal bat irekita dutela egiaztatu beharko dute, beraien
eragiketak egiteko ahaldunekin edo ordezkariekin. Azken horiek Merkataritza Erregistroan erregistratuta egon behar
dira.

Enpresa horiek aurkezten duten dokumentazioa gaztelaniara edo euskarara ofizialki itzulita egongo da, HAKLEOren
23. artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.- 1go gutun-azalean jasotzen den dokumentazio guzti hori jatorrizkoa izan behar da, edo egiazkoa
bezalako balioa duen kopia edo gai horretan indarrean dagoen legediaren arabera konpultsatuta egongo da.

.- Kontratisten Erregistro Ofizialari eta sailkapenaren ezarpenari buruzko otsailaren 3ko 12/1998 Dekretuak
araututako, eta Kontratisten Erregistro Ofizialaren funtzionamenduaren arauak ezartzen dituen 1998ko otsailaren 4ko
Ordenak garatutako Kontratisten Erregistroan erregistratuta dauden lizitatzaileak erregistroko letradu arduradunak
ziurtatutako ziurtagiri originala edo konpultsatutako kopia aurkeztu ahal izango dute, a) atalean, eta dagokionean, d)
atalean eskatzen den dokumentazioaren ordez. Era berean, lehen aipatutako dokumentazioaren ordez erkidegoko
sailkapen-ziurtagiria aurkeztu ahal izango da, baita Gipuzkoako Foru Aldundiko Kontu-hartzailetza eta Auditoretza
Zerbitzuak igorritako kontratatzeko gaitasuna egiaztatzen duen ziurtagiria ere, martxoaren 13ko 24/2001 Foru
Dekretuan ezarritakoaren arabera, non ezartzen den Gipuzkoako Foru Aldundiarekin kontratua egiteko gaitasuna
ziurtatzeko prozedura.

Aurreko 1go ataleko a) edota d) letretan aipatutako baldintzen egiaztapena han aipatzen diren edozein ziurtagiriren
bidez egiten denean, lizitatzaileak —III. ERANSKINAren arabera— aitorpen arduratsua egin beharko du, non
adieraziko duen dagokion ziurtagirian jasotzen diren baldintzak ez direla aldatu.

| 2. GUTUN-AZALA: KALITATE-MEMORIA |

2. gutun-azalean ondokoak jasoko dira:

a) PROPOSAMEN EDO MEMORIA tekniko edo obraren egikaritze-azterketa bat, lan hori nola egin nahi den
azalduko eta justifikatuko duena.

Memorian ondoko ezaugarriak zehaztu beharko dira, berariaz:

o Proiektua eta obra oro har ezagutzea.................
o Instalazioak biooxidazio tuneletan (itXituretan barne)............ueeiiiunine e e e e e e
o  Aireztatze eta lixibiatuen bilketa sistemak..................

o Lixibiatuekin eta urarekin ureztatzeko sistemak.............covvvvvvnnn.n.
14



ADMINISTRAZIO KONTSEILUAL

ea Aprobado por Consejo de Adminis raci
n Hernani, 2014 85[
GHK 508 GHK

Gipuzkoako

Hondakinen gé’j\‘?. gipuzk‘qako
Kudeaketa Wi ﬁ?} KSS?*?}»TEQ

o  Usaina kentzeko instalazioa..........ccoovvveviieniiireeicrininnnnnnn

o Konpostatze prozesuaren instalazioa eta kontrol-sistema......
Proposamen teknikoa konpostatze prozesuaren teknologiaren eta instalazioen definizioari eragiten dieten ezaugarrietan
oinarrituko da soilik. GHK-k Egikaritze Proiektuaren Memoriaren 8. Eranskinean definitutako konpostatze prozesu baten alde jo

du, eta dokumentu hori konpostatze instalazioak zehazteko oinarri bezala erabiliko da.

Proposatutako ekipoen, potentzien, materialen, prestazioen, etekinen, emarien, mailen, eta abarren zehaztapen
" teknikoak gehituko dira.

b) Epea eta plangintza

Egikaritze-epeari dagokionez, Plegu honen II ERANSKINean agertzen den eredua bete behar da hertsiki
proposamen bat aurkezteko. Eredu horri jarraiki, lanen egikaritze-epea esleituko da (Ikus 11. Klausula).

Obrak egikaritzeko epe maximoa 6 hilekoa izango da, kontratua sinatzen den unetik zenbatzen hasita.
Lehiaketan parte hartzeko obren egikaritze-epea frogatu beharko da.
Plangintzak ondoko ezaugarriak garatu beharko ditu:

1.- Gantt-en diagrama

2.- Ibilbide kritikoen analisia

3.- Baliabideak esleitzea

4 .- Baliabideen eta erosketen hileko kostua
5.- Kutxako fluxua

Gainera, MEMORIA bat gehitu beharko da ondoko edukia zehaztuz:
e Obrari esleitutako langileak eta laguntza teknikoak: Atal honetan ondokoa jasoko da:

- Obrak egiten parte hartuko duten langile teknikoen izen-zerrenda. Beraien prestakuntza eta lanbide-
esperientzia egiaztatzen duten dokumentazioa gehitu behar da, arduraldi osoa, partziala edo aholkularitza-
arduraldia duen zehaztuz, baita obrak egikaritzen diren bitartean duten bizilekua ere.

- Nolanahi ere, bete-beteko arduraldian Ordezkari Kontratista bezala jardungo duen pertsona izendatuko
da. Izendapen hori Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniari bati egin behar zaio, nahitaez, eta kontratua
egikaritzen den bitartean obrak egiten ari diren tokiaren alboan bizi beharko da. Egin behar diren obren
mailako esperientzia izan beharko du, eta obra-burua izango da.

Atzerriko enpresen kasuan, titulu baliokidea izango du.

e Obrei esleitutako makineria eta bitarteko osagarriak. Atal honetan ondokoa jasoko da:
- Obrak egikaritzeko erabiliko diren makineria, bitarteko osagarri, instalazio eta ekipoen zerrenda. Horien
marka, eredu, potentzia eta gaitasuna adierazi behar da, eta horietatik egun zer daukaten eta esleipena jasoz
gero zer erostea edo kontratatzea aurreikusten den jakinarazi behar da.
-Erabili beharreko bitartekoen zerrendan zein obra motara atxikiko diren zehaztu beharko da.

Aurkeztutako Lanen programari jarraiki, obran langileak lagatzeko asteko batez besteko etekinak
eta egunen aurreikuspena kendu beharko dira.
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3. GUTUN-AZALA: PROPOSAMEN
EKONOMIKOA

1.- PROPOSAMEN EKONOMIKOAK plegu honen Igo ERANSKIN bezala agertzen den ereduari jarraitu
beharko dio hertsiki. Eredu horri jarraituz, bertan agertzen diren aitorpenak eta adierazpenak jasoko dira, baita
eskaintza ekonomikoari dagokion zenbatekoa ere. Proposamen hau omisiorik, akatsik edo zirriborrorik gabe
aurkeztuko da, alegia, eskaintzak kontuan hartzeko kontratazio organoak funtsezkotzat jotzen duen informazioa argi
eta garbi ikusteko moduan, eta aurrekorik egongo balitz, proposamena baztertu egin ahal izango da.

Zenbakietan eta hitzetan idatzitako zenbatekoen artean alderik egongo balitz, hitzetan idatzitakoak gailenduko du.

2.- Proposamena enpresa-talde batek egiten duenean, talde hori osatzen duten enpresa guztick proposamena sinatu
beharko dute zuzenean edo ordezkari baten bitartez.

3.- Dokumentu honetan esleitutako zenbatekoan obrak kontratatzeagatik eta egikaritzeagatik sortutako edo sortuko
diren gastu guztiak sartuta daudela ulertuko da, ondoko hauek, zehazki:

o Aldizkarian edo Aldizkari Ofizialetan iragarpena argitaratzearen gastuak, indarrean dauden xedapenen edo
kontratuaren formalizazioaren arabera, horrela dagokionean. Esleipendunak aipatu argitalpenagatik
ordaindu beharreko zenbateko maximoa plegu honen hasieran dagoen “ezaugarrien koadroa™-n ezartzen da.

e Esleipendunak kontratatutako zerbitzua gauzatzeko egin beharreko gastuak, orokorrak, finantzarioak,
aseguruenak, tasak, fidantzak, saiakuntzak, garraioa eta desplazamenduak, bere kargura dauden teknikarien
eta laguntzaileen ordainsariak eta dietak, eta plegu honetan aurreikusten diren beste gastuak.

e Edozein motatako zerga, BEZ eta kontratuak irauten duten bitartean ezarri edo alda daitckeen beste
edozein ere barne, horrela dagokionean. Horretarako, aplikatu beharreko balio erantsiaren zergaren
zenbatekoa aparteko sail bezala agertuko da, eta zerga-oinarria, ezarri beharreko zerga mota, eta
zergaren zenbatekoa eta zerga-oinarriaren eta zergaren zenbatekoaren batuketa bereizita adierazi beharko
dira.

Kontzeptu horietako batek ere ez du kontzeptu edo partida independentea bezalako ondoriorik izango.

11.- PROPOSAMENA

Lizitatzaileek behin betiko onartutako Proiektuari bakarrik eta literalki dagokion proposamena egin beharko dute
nahitaez, eta plegu honen hasieran agertzen den "ezaugarrien koadroa"-n jasotzen den egikaritze-epe eta
prezio berdin edo txikiagoarekin, eta proposamen horrek aurkezten duten lan-programan agertzen denarekin
egin beharko du bat, zehatz-mehatz.

12.-  FISKALITATEARI, INGURUMENAREN BABESARI, ENPLEGUARI ETA LAN-
BALDINTZEI LOTUTAKO BETEBEHARREI BURUZKO INFORMAZIOA LORTZEA

1.- SPKLTBren 119. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, lizitatzaileek fiskalitateari, ingurumena babesteari eta
enpleguaren babesaren, lan-baldintzak eta lan-arriskuen prebentzioaren gaietan indarrean dauden xedapenekin
lotutako betekizunei buruzko informazioa lor dezaten —kontratua egikaritzen den bitartean emandako zerbitzuei
ezarriko baitzaie horiek—, ondoko erakundeak aipatzen dira:

o  Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko Ogasuneko Zuzendaritza Nagusia.
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e Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen eta Obra
Hidraulikoen Zuzendaritza Nagusia.

e Eusko Jaurlaritzako (Gizpuzkoako Lurralde-bulegoa) Enplegua eta Gizarte Gaietarako Departamentua.

2.- Aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera, lizitatzaileek, Igo ERANSKINAREN arabera, berariaz jakinarazi
beharko dute enplegua babesteko, lan-baldintzen eta lan-arriskuen prebentzio, eta ingurumena babesteko gaietan
indarrean dauden xedapenetatik eratorritako betebeharrak kontuan izan dituztela beraien eskaintzak egiterakoan.

13.-  PROPOSAMENEN AURKEZPENA

.- Aipatutako gutun-azalak plegu honen V. ERANSKIN bezala agertzen den proposamenak aurkezteko
ereduarekin batera aurkeztu beharko dira deialdiko iragarpenetan finkatutako lekuan eta epean. Iragarpen horiek
dagozkion egunkarietan edo egunkari ofizialetan eta kontratatzailearen profilean argitaratuko dira
(http://www.ghkinfo.com).

2.- Lizitatzaileak proposamena postaz bidaltzen badu, Correosko bulegoan bidaltzerakoan jarritako epea
frogatu beharko du, eta Kontratazio Organoari telex, telefax edo telegrama bidez egunean bertan jakinarazi
beharko dio eskaintza bidali duela, HAKLEOren 80.4 artikuluan xedatutakoaren arabera. Posta elektronikoz ere
egin ahal izango du jakinarazpena, baina hori onargarria izateko frogatu behar da komunikazio horiek igorri eta hartu
direla, baita data eta komunikazioen eduki osoa ere, eta igorlea eta hartzailea era sinesgarrian identifikatu behar dira.
Horretarako, inprimatutako kopia bat gehituko zaio txostenari. Baldintza bi horiek betetzen ez badira, ez da
dokumentaziorik onartuko kontratazio organoak iragarpenean adierazitako epearen azken egunean eta
orduan baino beranduago jasotzen badu. Hala ere, aipatu dataren hurrengo hamar egun naturalak igaro ondoren
oraindik dokumentaziorik ez bada jaso, ez da inola ere onartuko.

3.- Gutun-azalak itxita eta lizitatzaileak edo ordezten duen pertsonak sinatuta aurkeztuko dira. Izena eta abizenak
edo enpresa lizitatzailearen izen soziala, telefono eta fax zenbakiak, eta posta elektronikoko helbidea eta ondoko
inskripzioa eraman behar dute: “EPELEKO (BERGARA) KONPOSTATZE PLANTARAKO ETA HONDAKINAK
TRANSFERITZEKO GUNERAKO OBREN ETA INSTALAZIOEN KONTRATAZIOA, ETA HORIEK
MARTXAN JARTZEA”.
Gutun bakoitzean, gainera, dagokion edukia adieraziko da, ondoko adierazpenekin:

1go GUTUN-AZALA: GAITASUNA ETA KAUDIMENA

2. GUTUN-AZALA: MEMORIA, ETA HOBEKUNTZA TEKNIKOAK ETA KALITATEZKOAK

3. GUTUN-AZALA: PROPOSAMEN EKONOMIKOA

14.- PROPOSAMENAK IREKITZEA ETA AZTERTZEA

1.- Kontratazio Mahaiak 1go gutun-azaleko edukian garaiz eta dagokion modura aurkeztutako dokumentuak aldez
aurretik kalifikatuko ditu. Kalifikazio hori gauzatu ahal izateko, lehendakariak gutun-azal hori irekitzea aginduko du.

Mahaiak aurkeztutako dokumentazioan akats materialak daudela ikusiko balu, interesatuei jakinaraziko die, eta.
gehienez hiru egun balioduneko epea emango da lizitatzaileek akats horiek zuzentzeko edo Kontratazio Mahaiaren
beraren aurrean konpontzeko.

Era berean, SPKLTBren 82. artikuluan ezarritakoa gauzatzeko, Kontratazio Mahaiak aurkeztutako ziurtagiriak eta

dokumentuak argitzeko eskatu ahal izango dio enpresariari, baita beste dokumentu osagarri batzuk aurkeztea ere.
Hori gehienez hiru egun balioduneko epean bete beharko du, eta horien bitartean, Kontratazio Mahaia ezin izango da
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arduratu eskaintzak onartzeko epean nahitaez aurkeztu beharreko dokumentuez, ez lehen aipatutako
akatsak konpontzeaz edo omisioez.

2.- 1go gutun-azalean dagoen SPKLTBren 146.1 artikuluak aipatzen duen dokumentazioa kalifikatu, eta horrela
badagokio, aurkeztutako dokumentazioan akatsak edo omisioak konpondu ondoren, Mahaiak HAKLEOren 11.

artikuluak aipatzen dituen hautatzeko irizpideak betetzen dituzten enpresak xedatuko ditu, eta berarlaz emango ditu
lizitazioan onartutakoak eta baztertutakoak, eta bazterketen arrazoiak.

3.- Automatikoki kuantifikagarriak ez diren irizpideei dagokien 2. gutun-azala izaera publikoko ekitaldi batean
irekiko da. Ekitaldi hori SPKLTBren 146.1 artikuluak aipatzen duen administrazio-agiria irekitzen denetik zenbatzen
hasi eta gehienez zazpi egun naturaleko epean egingo da, kontratatzailearen profilean (http:/www.ghkinfo.com) eta
onartutako lizitatzaileei faxez edo posta-elektronikoz bidalitako jakinarazpenean adierazten den tokian, egunean eta
orduan, eta gutun-azaleko dokumentazioa balioztatzeko ardura duen organoari eskuratuko zaio azken hori.

4.- Onartutako proposamenen 3. gutun-azala aurreko jarduketen ondoren irekiko da, kontratatzailearen profilean
(http://www.ghkinfo.com) eta onartutako lizitatzaileei faxez edo posta elektronikoz bidalitako jakinarazpenean
adieraziko den tokian, datan eta orduan egingo den ekitaldi publiko batean, balio-judizio bat egiteke duten irizpideei
esleitutako haztapena jakinarazi ondoren.

5.- Proposamenen bat aztertutako eta onartutako dokumentazioarekin bat etorriko ez balitz, lizitazioaren oinarrizko
aurrekontua gaindituko balu, ezarritako ereduan funtsezko aldaeraren bat egongo balitz, edo proposamenaren
zenbatekoan akats nabarmenen bat egongo balitz, edo lizitatzaileak onartuko balu akatsa edo funsgabetasuna duela
eta ondorioz bideraezina dela, ebazpen ziodun bidez baztertuko da mahaitik. Aldiz, ereduko hitz batzuk aldatzea edo
alde batera uztea ez da nahikoa izango proposamena baztertzeko, batak edo besteak zentsua aldatzen ez duten
bitartean.

6.- Mahaiak balioztapen-irizpideen bitartez balioztatuko ditu proposamenak. Irizpide horick plegu honetan
beheranzko ordenan jarri dira garrantziari eta haztapenari dagokionez, eta Mahaiak Kontratazio Mahaiari egingo dio
egokia iruditzen zaion proposamena. Mahaiak, proposamena egin baino lehen, kontratuaren xedearekin harremana
duten eta beharrezkoak iruditzen zaizkion txosten teknikoak eskatu ahal izango ditu.

15.-ESLEIPENERAKO IRIZPIDEAK

1.- GHK,SAUk lizitazioa hutsik dagoela adierazten ez badu, ekonomikoki onuragarriena den eskaintzari esleituko
dio kontratua.

2.- Kontratua esleitzeko kontuan izan beharreko irizpideak zein haztapena plegu honmen hasieran dagoen
ezaugarrien koadroan ezarritakoak izango dira.

3.- Lizitatzaileren batek esleipen irizpideekin lotutako dokumentazioa ekarriko ez balu, edo dokumentazio
horrek aurreko paragrafoetan eskatutake baldintza guztiak izango ez balitu, lizitatzaile horren proposamena

ez da balioztatuko dagokion irizpidearen atalean.

4.- Proposamenak balioztatzeko prozedurari dagokionez, lehenik eta behin, Kontratazio Mahaiak formula
aritmetikoen bidez balioztatu ezin diren esleipen irizpideei buruzko eskaintzak balioztatu beharko ditu,

Horretarako, aipatu irizpideei dagokienez, eskaintza guztiak onenetik txarrenera balioztatuko dira, beren ezaugarrien
arabera eta gainerako eskaintzekin alderatu ondoren, eta kontratuaren xedea egikaritzerakoan hobetzeko eta
perfekzionatzeko duten egokitzapena kontuan izanik. Balioztapen horren emaitza argudiatu eta frogatu egin beharko
da, dagokion balioztapen txostenean.

Ondorengo ekitaldi batean, Kontratazio Mahaiak eskaintzen balioztapena egingo du zenbakietan eta ehunekoetan
balioztatu daitezkeen gainerako irizpideei dagokienez.
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Irizpide bakoitzari dagozkion eskaintza guztien puntuazioa lortu ondoren, eskaintza horietako bakoitzarém puntuazio
totala batuko da, eta puntuazio handiena duena izango da hautatua.

5.- Lotetsitako enpresek proposamen ezberdinak aurkeztuz gero, HAKLEOren 86. artikuluan zehazten diren
ondorioak sortuko dira, SPKLTBren 152. artikuluan aurreikusitako ohiz kanpoko edo gehiegizko balioak dituzten
eskaintzak ezartzeari dagokionez.

6.- Hasiera batean, gehiegizkotzat edo ohiz kanpokotzat hartuko dira onartutako eskaintza guztien batez besteko
aritmetikoa baino gutxienez % 10 txikiagoak diren eskaintzak.

7.- Gehiegizkoa edo ohiz kanpokoa izan daitekeen proposamen bat identifikatzen denean, proposamen hori
aurkeztu duen lizitatzaileari audientzia eman beharko zaio, eskaintzaren balioztapena justifika dezan eta horren
baldintzak zehatz ditzan, bereziki, kontratua egikaritzeko prozedurari aukera emango dion aurrezpenari, onartutako
konponbide teknikoei eta zerbitzua egikaritzeko dituen ohiz kanpoko baldintza apartei, proposatutako zerbitzuen
originaltasunari, zerbitzua ganzatuko den tokian indarrean dauden enpleguaren babesari eta lan-baldintzei dagokien
xedapenen errespetuari, edo Estatuko diru-laguntza bat lortzeko aukerari dagokionez.

Ohiz kanpoko edo gehiegizko balicak gehitu izanaren ondorioz proposamenak ezin direla bete hautemateko
parametro objektibo bat da hitzarmen kolektiboaren arabera lanbide-kategoria bakoitzeko soldaten kostu minimoa
baino prezio txikiagoa agertzea.

Lizitatzaileak egindako justifikazioa eta dagozkion txosten teknikoak kontuan izanik, Kontratazio Organoak uste
badu ezin dela eskaintza bete ohiz kanpoko edo gehiegizko balioak jartzearen ondorioz, sailkapenetik baztertu
egingo du, eta esleipena ekonomikoki onuragarriena den proposamenari emango dio, proposamen horiek sailkatuak
izan diren ordenaren arabera, eta uste bada GHK,SAUren gustura beteko duela eta ohiz kanpoko edo gehiegizkotzat
hartzen ez denean.

8.- Kontratuen esleipencan lehentasuna izango dute kaudimen teknikoa egiaztatzeko unean pertsonalean
minusbaliotasuna duten % 2 baino langile gehiago duten enpresak aurkeztutako proposamenek, beti ere proposamen
horiek, esleipenerako oinarri bezala hartzen diren irizpideei dagokienez, proposamen onuragarrienak dituztenek
bezalako baldintzak badituzte. Proposamen onuragarrienak izateagatik parez gera zitezkeen enpresa
lizitatzaileetako batzuk egiaztatzen badute % 2 baino gehiagoko lan-harremana dutela minusbaliotasuna duten
pertsonekin, kontratuaren esleipenean lehentasuna izango du langileen artean minusbaliotasuna duten langile finkoen
ehuneko handiena duenak. Berdintasunak jarraituz gero, preziorik txikieneko proposamena eman duen enpresa
aukeratuko da. Biek prezio berdina izango balute, esleipena zozketa bidez erabakiko da.

16.- ESKEINTZEN SAILKAPENA ETA KONTRATUA ESLEITZEKO PROPOSAMENA

1.- Eskaintzak balioztatu ondoren, Kontratazio Mahaiak dagokion esleipen proposamena bidaliko dio Kontratazio
Organoari, Aktarekin batera. Esleipen proposamen horretan eskaintzak agertuko dira beheranzko erara ordenatuta,
esleipen irizpideen ezarpenaren ondorioz horietako bakoitzari emandako puntuazioa bame, eta ekonomikoki
onuragarriena dena azpimarratuz.

2.- Kontratazio Mahaiak egindako esleipen proposamena ikusirik, Kontratazio Organoak, behereranzko ordenan
aurkeztutako, eta plegu honetan adierazitakoari jarraiki gehiegizkotzat edo ohiz kanpokotzat hartu ez diren
proposamenak sailkatuko ditu.

3.- Konfratazio Organoak ekonomikoki onuragarriena den eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko dio
hamar egun baliodunen epean, eskakizuna jaso eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, zerga-betebeharrak
eta Gizarte Segurantzako betebeharrak egunean daramatzala frogatzen duen dokumentazioa aurkez dezan, edo
Kontratazio Organoari baimena eman diezaion zuzenean egiaztapena lor dezan; eta SPKIL.TBren 64.2 artikuluaren
arabera kontratua egikaritu ahal izateko eskaintzera edo esleitzera konprometitu zen bitartekoak badituela egiazta
dezan; baita behin betiko bermea eratu izana ere,
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Horretarako, III. ERANSKINA bezala agertzen den ereduaren arabera, lizitatzaileak berariazko baimena eman ahal
du GHK,SAUk Gipuzkoako Foru Aldundian ageri diren zerga-datuak zuzenean atzitu ahal ditzan, eta ondorioz,
egiaztapena zuzenean jaso dezan. Baimen hori emanez gero, lizitatzaileak ez du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin
zerga-betebeharrak egunean daramatzala egiaztatzeko dokumentaziorik aurkeztu behar izango, EJZri (Ekonomia
Jardueren gaineko Zergari) daquiona salbu.

4.- SPKLTBren 151.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, eskakizun hori zuzen bete ez izanagatik ekonomikoki
onuragarriena den eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileari ezin bazaio esleitu kontratua, lizitatzaileak bere eskaintza
baztertu duela ulertuko da, eta ondoren, dokumentazio berdina eskatuko zaio hurrengo lizitatzaileari, eskaintzak
sailkatu diren ordenaren arabera, eta epe berdinean.

5.- EJZn alta emanda dagoela egiaztatzeko, une horretako ekitaldiko edo EJZren azken ordainagiriaren alta
dokumentua aurkeztuko da, aipatu zergaren matrikulan baja ez dela eman azaltzen duen aitorpen arduratsu batekin
batera (HAKLEOTren 15. art.).

Hala ere, lizitatzaileak indarrean dagoen legedian ezarritako salbuespenen bat izango balu, zerga horretan alta
emanda dagoela nahitaez egiaztatu behar izanaz gain, zerga-administrazio eskudunaren esanbidezko ebazpen baten
bidez salbuespena eman diotela egiaztatu beharko du, eta horrelakorik izan ezean, aipatutako salbuespenaren arrazoi
zehatza azaltzen duen adierazpen arduratsu baten bidez.

6.- Eskakizun hori aipatu epean behar bezala betetzen ez bada, lizitatzaileak bere eskakizuna baztertu duela ulertuko
da, eta ondorioz, hurrengo lizitatzaileari, eskaintzak sailkatuta geratu diren ordenaren arabera, dokumentazio berdina
eskatuko zaio.

17.-BEHIN BETIKO BERMEA

1.- Aurreko klausulan adierazitakoari jarraiki, ekonomikoki eskaintzarik onuragarriena aurkeztuko lukeen
lizitatzaileak hamar egun balioduneko epe barruan, eskakizuna jaso eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita,
esleipenaren zenbatekoaren % 10eko behin betiko bermea (BEZik gabe) osatu beharko du. Bermea SPKLTBren 96.
artikuluan ezarritako edozein modutan eratu ahal izango da, martxoaren leko HAKLEQren 55. artikuluan eta
hurrengoetan ezarritako eskakizunen arabera. Baldintza hori ez bada betetzen esleipendunari egotzi daitezkeen
arrazoiengatik, GHK,SAUk ez du esleipenik egingo bere alde.

2.- Behin betiko bermeak SPKLTBren 100. artikuluan aipatutako kontzeptuen ardura izango du.

3.- Kontratua aldatzeagatik kontratuaren prezioa ere aldatzen bada, eratutako bermearen kopurua ere egokitu egingo
da, bermearen eta indarrean dagoen kontratuaren artean dagokion proportzionaltasuna une oro mantentzeko.
Bermearen egokitzapen hori hamabost egun naturaleko epean egingo da, enpresariari aldaketaren akordioa
jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita.

4.- Penalizazioak edo kalte-ordainak eraginkorrak diren egunetik zenbatzen hasi eta hamabost egun naturaleko
epean, esleipendunak eratutako bermea berritu eta handitu egin beharko du dagokion kopuruaren arabera. Bestela,
ebazpena eman beharko da.

5.- SPKLTBren 102. eta HAKLEOren 65.2 eta 3. artikuluetan xedatutakoaren arabera, behin betiko bermea
bueltatu edo indargabetuko da bermearen epea amaitzen eta kontratua ondo betetzen denean, edo kontratistari
leporatu ezin zaizkion arrazoiengatik kontratua eten egin dela aitortzen denean.

18.-ESLEIPENA

1.- Kontratazio Organoak kontratua esleitu beharko du plegu honen 16. klausulan aipatzen den dokumentazioa jaso
eta hurrengo bost egunetan.
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2.- Lizitazio bat ezin izango da hutsik geratu, pleguan agertzen diren irizpideekin bat da :@&@(aintza edo

proposamena baldin badago.

3.- Kontratazio Organoak, esleipena egin baino lehen, beti ere, kontratua egikaritzeari uko egin ahal dio txostenean
behar bezala arrazoitutako interes publikoko arrazoiengatik, edo esleipen prozedura ere atzera bota ahal du, kontratua
prestatzeko edo esleipen prozedura arautzeko arauetan konpondu ezin den arau-hauste bat egon baldin bada. Kasu
horietan bietan, hautagaiei edo lizitatzaileei konpentsatu egingo zaie, plegu honen karatulan adierazten den kasuan
kasuko kopuruarekin.

4.- Esleipena egiteko neurriak hartuko dira, hautagaiei edo lizitatzaileei jakinarazi egingo zaie, eta aldi berean,
kontratatzailearen profilean argitaratuko da (http://www.ghkinfo.com),

5.- Edozein kasutan ere, jakinarazpenean eta kontratatzailearen profilean kontratua formalizatzeko epea zein den
adieraziko da, SPKLTBren 156.3 artikuluaren arabera.

6.- Aurkeztutako proposamenak, onartutakotzat aitortu direnak zein ireki gabe baztertu direnak edo ireki ondoren
gaitzetsi direnak, txostenean artxibatuko dira. Kontratua esleitu eta dagozkion helegiteak jartzeko epea horiek jarri
gabe igaro ondoren, proposamenekin batera eman den dokumentazioa interesatuen eskura jarriko da. GHEK,SAUk
lizitatzaileek emandako dokumentazioa desegin dezake, eskuragarri jartzen denean jasotzera agertzen ez badira.

19.- ESLEIPEN-KOEFIZIENTEA OBRA ZIBILEAN

1.- Onuragarriena deritzon proposamena esleitzen den ebazpenean, GHK,SAUk esleipen-koefizientea ezarriko du
behin betiko.

2.- Esleipen-koefizientea kalkulatzeko esleipendunak bere proposameneko eskaintza ekonomikoan adierazitako
prezioa (BEZ sartu gabe), eta proiektuan aurreikusitako instalazioari dagokion zatia baztertu eta lizitazioaren
oinarrizko aurrekontua (BEZ sartu gabe) alderatuta ateratzen den emaitza da.

3.- Obrak egikaritzen diren bitartean erabiliko diren aleko prezicak GHK,SAUk onartutako proiektuan agertzen
direnak izango dira, eta prezio horiek lizitatzaileak egindako eskaintza ekonomikoaren emaitzatik ateratako esleipen-
koefizientearen eragina izango dute.

4.- Esleipen-koefizientea proicktuaren obra zibilari ezarriko zaio bakarrik, eta instalazioari dagokion zatian ez da
aplikatuko.

20.- KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA

1.- Kontratuaren formalizazioa administrazio dokumentuan egingo da.
2.- Kontratua formalizatzen denean bﬁrutzen da.

3.- Kontratua sinatu aurretik, esleipendunaren ordezkariak Kontratazio Organoaren aurrean ondokoa aurkeztu
beharko du:

e Bere identitatea eta ordezkaritza ziurtatzen duten dokumentuak. -

e Lizitazio iragarkiak ordaindu izanaren egiaztagiriak.

e [Esleipenduna Aldi Baterako Enpresa Elkarte bat balitz, elkarte horren sorreraren eskritura-
publikoa, eskritura horri esleitutako IFK eta ahalorde nahikoa duen ordezkariaren izendapena.

e Poliza originala eta dagozkion hobariak ordaindu izanaren ordainagiriak edo plegu honen 28.
klausularen 19. atalean aipatzen den asegurua duela ziurtatzen duen aseguru erakundeko
ziurtagiria, plegu honen 42. eta 43. artikuluetan adierazten diren estaldura minimoekin.
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4.- SPKLTBren 40.1 artikuluari jarraiki kontratazio gaietan helegite berezia jarri ahal bazaio kontratuari, kontratua
ezin izango da formalizatu esleipenaren jakinarazpena lizitatzaileei eta hautagaiei bidaltzen zaien egunetik zenbatzen
hasi, eta hurrengo hamabost egun baliodunak igaro baino lehen. Kontratazio Organoak esleipendunari eskatuko dio
kontratua formaliza dezan eskakizuna jaso eta gehienez hurrengo bost egun naturaletan, aurreko paragrafoan
aurreikusitako epea igaro ondoren, eta kontratuaren formalizazioari uko egin araztera eramango lukeen helegiterik
jarri izan ez balitz. Berdin-berdin jardungo da helegitea ebazteko organo eskudunak galarazpena kenduko balu.

Gainerako kasuetan, lizitatzaileei eta hautagaiei, SPKLTBren 151.4 artikuluan aurreikusitako modura, esleipenaren
jakinarazpena eman eta gehienez hurrengo hamabost egun baliodunetan egin beharko da kontratuaren formalizazioa.

5.- Kontratua formalizatzerakoan eta sinatzerakoan, esleipendunak sinatuko du baita ere obra-unitateen zati diren
oinarrizko edo funtsezko materialen deskribapenari dagokion guztiaren Memoria: planoak, xedapen teknikoen
pleguak eta proiektuaren aurrekontuaren prezioen koadroak, zein Administrazio Klausulen Plegu hau ere.
Dokumentu horiek guztiek kontratu izaera dute, eta horrela, ados daudela eta onespena ematen dietela frogatzen
dute.

6.- Esleipendunari ezarri beharreko arrazoiengatik kontratua aipatu epean formalizatu izan ez balitz, GHK,SAUk
adostu ahal izango du kasu horretan eskatutako behin-behineko bermearen zenbatekoa konfiskatzea behin betiko
bermetik.

Formalizatu ez izanaren arrazoiak GHK, SAUr leporatu ahal baldin badira, atzerapenaren ondorioz sor daitezkeen
kalte-galerak ordainduko zaizkio kontratistari.

7.- Kontratua ezin izango da egikaritu aurretik formalizatu ez bada, SPKLTBren 112 eta 113 artikuluetan
aurreikusitako kasuetan salbu. Hori gainera, edozein ordainketa bideratzeko ezinbesteko eskakizuna izango da.

8.- Kontratua formalizatu izana publiko egingo da SPKLTBren 154, artikuluan xedatutakoaren arabera.

IIT ATALA KONTRATUA EGIKARITZEA

21.- OBREN ZUZENDARITZA

1.- Obrak GHK, SAUren zuzendaritza, zaintza eta kontrolpean egingo dira, zeinak bere langileen artean edo
kontratu bidez obren zuzendari fakultatiboa izendatuko duen. Ordenak eta jarraibideak lan-ordezkariaren bidez
emango zaizkio kontratistari.

2.- Obren zuzendaritza fakultatiboaren jarraibideak ezin izango dute onartutako Proiektua edo Xedapen Teknikoen
Plegua aldatu. Hala ere, interpretatu eta argitu ahal izango dituzte.

3.- Kontratistak “Ordenen liburu” bat eta “Azpikontratazio liburu” bat mantendu eta izan beharko ditu une oro eta
obran, zuzendaritza fakultatiboarentzako eskuragarri. Liburu horiek indarrean dagoen legedian xedatutakoaren
arabera erabiliko da.

4.- Esleipendunak obren zuzendaritzarentzat eskuragarri jarriko du lokal bat edo obrako kaseta bat, plegu honen 28.

klausulan aurreikusten diren ezaugarriekin.

22.-KONTRATUAREN GAINBEGIRALE ARDURADUNA
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1.- Kontratazio organoak erakunde kontratatzaileari lotutako edo hortik kanpoko pertsona fisiko edo juridiko bat
esleitu ahal izango du lanaren arduradun bezala. Pertsona horrek obra egikaritzen dela gainbegiratuko du, eta egiten
dena kontratuan ezarritakoarekin bat datorrela egiaztatuko du, baita kontratistari Kontratazio Organoaren ordenak eta
jarraibideak bideratu ere. Hain zuzen ere ondoko eskuduntzak egokituko zaizkio kontratuaren arduradunari:

- Kontratistari egotzi daitezkeen kontratu-hausterik egonez gero, hari ezarri beharreko zigorrak proposatu.
- Obra eta instalazioen harrera egin, eta dagokionean, harrena egindakotzat eman.

2.- Eskuduntza horiek obren zuzendari fakultatiboari dagozkienei kalterik egin gabe beteko dira, SPKLTBren IV
Liburuaren II Tituluko I Kapituluan xedatutakoaren arabera,

23.-ZUINKETA-EGIAZTAPENA

1.- Obren kontratua egikaritzen hasiko da zuinketa-egiaztapenaren aktarekin, zein formalizatzen den egunetik
zenbatzen hasi eta gehienez hurrengo 10 egunetan egingo den, justifikatutako salbuespeneko kasuak salbu. Obren
zuinketa-egiaztapena esleipendunaren edo horren ordezkariaren aurrean egingo da, SPKLTBren 229. artikuluarekin
eta HAKLEOren 139, 140 eta 141. artikuluekin eta horietan aurreikusitako eraginekin bat.

2.- Zuinketaren oinarrien edo proiektuaren definizio geometrikoa egiteko euskarri bezala hartuko diren
erreferentzien egoera eta baliozkotasuna egiaztatu ondoren, kontratista horien kontserbazioarekin, mantentze-
lanekin, eta dagokionean, ordezkapenarekin arduratuko da. y

3.- Kontratistaren ardura izango da zuinketaren lanak burutzea, baita obrak egikaritzeko eta mugarriak mantendu
eta ordezteko topografia-lan zehatzak burutzea ere, obra zuzendaritzak egindako zuinketa-egiaztapen lanak kanpo.

4.- Aipatutako zuinketa-lanak kontratistaren ardurapean daude, eta proiektuaren aleko prezioetan jasota egongo
dira.

5.- Obra egikaritu baino lehen, kontratistak obra zuzendaritzak eskatu ahal dizkion xehetasun-planoak aurkeztuko

ditu onartuak izan daitezen. Baldintza hori bereziki ezarriko da konponbideak konpostatze prozesuaren homitzaile
teknologiko zehatz batekin harreman zuzena duen kasuetan.

24.-KONTRATU-EPEAK

1.- Obrak plegu honetan finkatutako epeetan hasi, egikaritu eta bukatu beharko dira, eta edozein kasutan ere,
kontratistaren proposamen barruan dagoen lanen programatik sortzen diren epeetan, horiek hobetzen dituztenean.

2.- Aukeratutako proposamen onuragarrienari esleipena ematen dion ebazpenean argi utziko du GHK, SAUk
kontratu-epeak zeintzuk diren, aukeratutako eskaintzatik sor daitezkeen bukaerako epea eta epe partzialak barne.

3.- Lanen programa onartzerakoan, adierazten diren mugarriei dagozkien epe partzialak finkatuko dira, aurrekoari
kalterik egin gabe. Epe horien galdagarritasunari dagokionez, kontratuaren parte direla ulertuko da.

4.- Kontratu-epeak aldatzeko aukera GHK, SAUk izango du bakarrik, ondorengo ebazpenaren bidez.

25.-LAN-PROGRAMA
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1.- Kontratistak bere eskaintzan jaso duen Lanen Programaren garapen egoki bat aurkezti™behaske dio obren
zuzendaritza fakultatiboari onar dezan, HAKLEOren 144.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, eta kontratua
formalizatzen denetik hasi eta gehienez hurrengo bost egun naturaleko epean.

2.- Lan-programak ezin izango du inolako aldaketarik sartu kontratuaren baldintzetan. Hala ere, obra egikaritzeko
epe osoa murriztea eta epe partzialak aldatzea proposa dezake, beti ere GHK, SAUren kreditu erabilgarritasunek
aldaketa horien ondorioz urtesarietan doiketak egiteko tarterik ematen badute, eta obraren esleipenaren aurrekontu
osoa inola ere gehituko ez balitz.

3.- Lan-programa onartzerakoan finkatu beharreko epe partzialen galdagarritasuna kontratuaren beste edozein
alderdi bezalakoa izango da.

4.- GHK,SAUko organo eskudunak programa aurkeztu eta hurrengo bost egun naturalen barruan emango du
ebazpena, eta zenbait aldaketa sartzea edo preskripzio betetzea agindu ahal izango du, kontratuaren klausulak
hausten ez dituen bitartean. Onarpen horren arabera, GHK, SAUk dagozkion epe partzialak finkatuko ditu.

5.- Lan-programa kontratuan sartuko da, onartua izan ondoren, eta dagokionean, urtesarien arabera doituko da.

6.- Kontratistak Lanen Programa eguneratu beharko du kontratu-baldintzak aldatzen diren bakoitzean, eta lanen
programa hori finkatu edo eguneratuko du GHK, SAUren aldefik jasotzen dituen jarraibideen arabera.

7.- Kontratatzaileak bere lan-programa egokitu eta koordinatuko du dagokien zerbitzuak kendu eta ordeztuz, bai
kontratuaren barruan sartzen direnak, zein Iberdrola, S.A., Telefénica, S.A., Euskaltel, S.A., Correos y Telégrafos,
S.A. eta gasa hornitzen duten enpresei dagozkienak ere.

8.- Obraren zuzendariak ziurtagiriak ez bideratzea adostu dezake kontratatzaileak lan-programa behar bezala
aurkezten duenera arte, ziurtagiri horien ordainketaren atzerapenean berandutze-interesekiko eskubiderik izan gabe.

26.- OBRAREN KALITATEAREN ASEGURAMENDU-PLANA (KAP)

Kontratatzaileak Lanen Programarekin batera horrekin bat datorren Kalitatearen Aseguramendu Plana aurkeztuko
du, eta gutxienez ondoko atalak izango ditu:

1. Proiektuaren dokumentuen azterketa eta Proicktuaren Xedapen Teknikoen Pleguan eskatutako
eskakizunak identifikatzea.

Obrak egiteko beharrezkoak diren, eta kontratatzailearen arabera, duten garrantziagatik Kalitatearen
Aseguramendu Planen eskakizunen menpe egon behar diren materialak eta zerbitzuak identifikatzea, eta
horien zerrenda.

Kalitatearen Aseguramendu Planaren menpe dauden obra-unitateak identifikatzea eta horien zerrenda.

Kalitatearen Aseguramendu Planaren menpe egon behar diren beharrezko bilketa garrantzitsuak
identifikatzea.

2. Obraren egitura eta antolaketa eta Kalitate Unitatearen definizioa.

Obraren antolakuntza orokorra, postu garrantzitsuen definizioarekin eta dagokien egitekoarekin batera.
Kalitate Unitatean behin betiko edota aldi baterako adskribituko diren bitartekoen eta langileen zerrenda
(obren egikaritze ildoarekiko askeak izango direnak). Postu nagusiei esleitutako langile horien profila
adierazi beharko da, bereziki, Unitate Buru izendatuko denarena. Izan ere, azken hori Bide, Ubide eta

Portuetako Ingeniaria edo Industri Ingeniaria izan beharko da, edo, atzerriko enpresen kasuan, titulazio
baliokidea duen fakultatibo bat.
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3. Obran jasotako eta sortutako dokumentazioa kontrolatzeko ezarri beharreko sistem _
4, FErosketei, azpikontratazioei eta harrerei dagokien antolaketa eta araudia.

5. Prozedurak, eta horiek idazteko arauak eta adibideak.

6. Tkuskaritzak eta entseguak, Ikuskaritza Puntuen Programak aipatuz.

7. Adostasunik ezeko kasuetarako aurreikusitako tratamendua.

27.- SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA LANEAN

1.- Obren kontratista esleipendunak laneko Segurtasun eta Osasun Plan bat egin beharko du, urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren arabera, non ezartzen diren eraikuntza lanetan segurtasun
eta osasun gaietan jarraitu beharreko gutxieneko xedapenak. Xedapen horien bi kopia eman beharko zaizkio GHK,
SAUTri, kontratua formalizatzen den egunetik hasi eta hurrengo bost egun naturaleko epean. Segurtasun eta osasun
planak ezin izango du inolako aldaketarik egin kontratuaren baldintzetan, non, besteak beste, aurreikusitako
azpikontratazioak zerrendatuko diren, horrela badagokio.

Plan hori, koordinatzailearen txostenarekin batera, edo, horrelakorik ezean, zuzendaritza fakultatiboarekin eramango
zaio, obrak hasi baino lehen, GHK, SAUko organo eskudunari, horrek onar dezan. Horretarako, Segurtasun eta
Osasun koordinatzaileak jasotzen duen egunetik zenbatzen hasi eta hurrengo zazpi egun naturaleko epearen barruan
onartzen duen ala ez jakinaraziko du, eta ezezkoa bada, zuzendu beharreko puntuak zeintzuk diren adieraziko du.
Zuzenketa horretarako epea zuzenketa horien garrantziaren arabera jarriko da, eta ez da inoiz zazpi egun baino
gehiagokoa izango.

Edozein kasutan ere, lanean Segurtasun eta Osasun Plana onartzeko epe maximoa bost egunekoa izango da,
kontratua formalizatzen den egunetik zenbatzen hasita. Kontratistak aurreko paragrafoan adierazitako epeak bete ez
izanagatik obrak egiten hasteko baimena jasotzerakoan lan horiek ezin izango balira hasi, ezin izango da inola ere
eskatu arrazoi horregatik epea zabaltzea.

2.- Koordinatzaileak edo horretarako zuzendaritza fakultatiboan esleitutako pertsonak obra guztiak edo atazak aldi
baterako geratzea agindu ahal izango du, bereziki, pertsonentzako arrisku hurbila edo larria izan dezaketen
segurtasun eta osasun neurriak ez direla betetzen ikusten bada. Kasu horietan, gertatutakoa berehala jakinaraziko dio
Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskailetzari eta gainerako interesatuei, urriaren 24ko 1627/1997 Errege
Dekretuaren 14. artikuluaren arabera.

3.- Lanean Segurtasun eta Osasun Planik onartzen ez den bitartean ez da obrarik hasiko. Kontratistak edo
azpikontratistak segurtasun eta osasun neurriak ez dituelako obrak egiten ari diren bitartean horiek geratzea agintzen
bada, obra edo ataza geratuta egongo den denbora zenbatu egingo da egikaritze epean kontuan har izan dadin. Neurri
horiek ez betetzea obra eteteko arrazoi nahikoa izan daiteke, SPKLTBren 212,213 eta 237 artikuluen arabera.

28.-KONTRATISTAREN BETEBEHAR NAGUSIAK

1.- Kontratuaren enpresa edo Aldi Baterako Enpresa esleipendunak proiektuan jasotako obrak egikaritu eta eman
beharko dizkio GHK,SAUTri kontratuan aurreikusitako epeetan.

2.- Obrak egikaritzeko hertsiki jarraitu behar dira onartutako Proiecktua eta plegua, orokorrean ezarri beharreko
araudia eta, beti ere, kontratatutako lan mota horiei dagozkien arau teknikoak. Era berean, obrako zuzendariak
kontratistari emango dizkion jarraibideak ere jarraituko dira, dagokien interpretazio teknikoarekin, Jarraibide horiek
ahozkoak direnean, idatziz berretsi beharko dira ahalik eta azkarren, lotesleak izan daitezen alderdi guztientzako.
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3.- Kontratua kontratistaren arriskura eta halabeharrera egikarituko da, SPKLTBren 231. artikuluan ezarritakoari
kalterik egin gabe.

4.- Kontratista arduratuko da proiektuan aurreikusitako irtenbideak zuzen garatzen eta egikaritzen direla, obrak
behar bezala bukatzen direnera arte.

5.- Obrak egiten diren bitartean, eta bermearen epea betetzen denera arte, eraikuntzan antzematen diren akatsen
arduraduna kontratista izango da.

GHK, SAUk izendatutako zuzendari fakultatiboaren iritziz obran gaizki egikaritutako zatiren bat egongo balitz,
kontratistak berriz ere egin beharko du, inolako kalte-ordainen eskubiderik gabe, nahiz eta akatsa harreraren ondoren
antzeman.

Zuzendaritzak uste badu akatsak izan arren, edo kontratuaren baldintzak hertsiki bete ez izan arren, obra-unitateak
onargarriak direla, GHK, SAUTri horiek onartzea eska diezaioke, dagokion prezio merkeagoarekin. Kasu horretan,
kontratistak GHK, SAUk finkatutako prezio merkeagoak onartu beharko ditu, nahitaez, ez baldin badu nahi akatsak
dituzten unitateak bota eta berreraiki bere kontura, kontratuaren baldintzen arabera.

6.- Kontratistak kontratuaren eskura jarriko du topografia-teknikari bat, horrelakorik behar duten lan guztiak
egiteko titulazio nahikoarekin.

7.- Obrak egikaritzeko behar den energia elektrikoko hornidura kontratistaren kontura izango da, eta berak ezarriko
ditu hornidura linea edo lineak.

8.- Era berean, kontratistak obra zuzendaritzaren eskura bulego klimatizatu bat jarri beharko du, azalera egokia eta
nahikoarekin, obrari dagozkion atazak gauzatzeko, bulegoak banatzeko panelekin, mahaiekin, aulkiekin eta
apalategiekin, baita telefonoa eta faxarekin ere, zein energia elektriko eta beharrezko osasun zerbitzuen harguneekin
ere.

9.- Obrak bukatzerakoan, kontratistak bere kontura eraiki, desmuntatu eta kendu beharko ditu bulegoentzako,
biltegietarako, estalguneentzako, sarbide pistentzako, zerbitzu-bideentzako eta abarretarako beharrezko eraikuntza
osagarri guztiak. Eraikuntza horiek guztiak Obra Zuzendaritzaren onarpenaren baldintzapean egongo dira, sarbide,
kokapen, kota eta abarrei dagokienez.

10.- Kontratistak, obrak bukatzerakoan edo bukatu aurretik, ahal dituen eraikuntza, instalazio eta obra osagarri edo
behin-behineko kenduko ditu bere kabuz, baita tresnak, materialak, etab. ere. Horiek kendu ondoren, obrek
okupatutako tokiak garbituko ditu, eta garbi eta obra-hondakinik gabe utziko ditu.

11.- Kontratistak instalazioen eta behin-behineko obren eraginaren ondorioz erasandako azalerak tratatuko ditu, eta
jatorriz zeuden bezala utziko. Horrela egingo ez balu, Obra Zuzendaritzak aipatu lanak egitea agindu dezake, aldez
aurretik jakinarazi ondoren, esleipenaren kargu.

12.- Ondoren adierazten dira, gutxi gorabehera, kontratistak bere kontura erantzun beharreko ezaugarri batzuk:

- Topografia osagarria eta zninketa topografia.

- Kaltetuak izan diren zerbitzuak antzematea eta kentzea programatzea.

- Aipatu zerbitzuak berriz emateko proiektua, eta proiektu hori egikaritzea, proiektuaren titularren
arabera eta horiekin bat. :

- Proiektuaren irtenbide teknikoak lurzoruaren baldintza errealetara egokitzea, bereziki ikuspuntu
geotekniko batetik.

- Espondak eta zimenduak doitu eta berriz egokitzea, horrela badagokio.

- Leherketen ikerketa eta plana, proba sismografikoak eta hirugarrenenganako afektazio mugaketak
barne, horrela dagokionean.

- Sestrak doitu eta dagokien zoruen lodierei egokitutako egiturak geometrikoki definitu berriz ere.

- Sarbideak eta behin-behineko pasalekuak, eta zirkulazio desbiderapen komenigarriak edo
beharrezkoak obrak egikaritzeko, seinaleztapen eta gailu egokiak, semaforo-seinaleak bame.

- Egituren proben proiektua, egikaritzea eta ebaluazioa.
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- GHK, SAUren ekimenari jarraiki obraren kontratu-baldintzen eta indarrean™dagoen legediaren
arabera kontratista esleipendunari enkargatu daitezkeen obra osagarri guztiak, esaterako, sarbideak
berriz jarri edo egokitu, edo, dagokionean, argiztapen azpiegiturako obra zibilak edo beste zerbitzu
batzuk.

13.- Kontratistak lan-taldearekin eta baliabide pertsonal egokiekiﬁ egikaritu beharko ditu lanak, eta une oro erantzun
beharko dizkie ataza eta espezialitate ezberdinei dagozkien beharrei.

14.- Obrak egiterakoan, kontratistak inpaktu eta ingurumenak zaharberritzeko gaietan aditua den profesional bat izan
beharko du, gutxienez. Profesional hori gai horrekin lotutako obra-unitateekin arduratuko da. Izan ere, unitate horiek
egiteko ardura espezialisten eskuetan egon behar da (landaketan, zaraten kontrako gailuetan, neurri artezleetan eta
abarretan adituak).

15.- Koniratistak material guztiak eta obra bera babestu beharko du eraikuntza garaian narriadura eta kalte ororen
aurka, eta material sukoi guztiak biltegiratu eta babestu beharko ditu suteen aurka.

16.- Kontratistak beharrezko neurriak hartuko ditu, dagokionean erregaien, aglutinafzaileen, olioen edo kaltegarria
izan daitekeen beste edozein materialengatik uren kutsadura saihesteko. !

17.- Obraren barruko eta kanpoko eremu guztiak garbi-garbi rnantendu beharko ditu, eta hondamenak eta zaborrak
kendu beharko ditu.

18.- Kontratistak bide publikoak libre eta egoera onean utzi beharko ditu nahitaez, eta behar diren obrak egin
beharko ditu oinezkoak eta ibilgailuak iragan daitezen obrak egikaritzen diren bitartean. Obren eraginez egokitu
behar diren zerbitzuei dagozkien jarduketak Obra Zuzendaritzaren jarraibideen arabera egingo dira, zirkulazioari
egin beharreko afektazioak minimora murriztu daitezen, eta erabiltzaileen bide-segurtasuna berma dadin. Obrak
egiten diren bitartean erabiliko diren bide publikoak erabilera-baldintza zuzenekin mantenduko dira une oro, eta
garbi daudela eta erabiltzaileen segurtasuna zainduko dira bereziki.

19.- Kontratistak kontratuaren egikaritze iraupen osoan (luzapenak barne) eta dagokion berme epean (luzapenak
bame) aseguru-kontratu bat izan beharko du hirugarrenari kalte egitearen ardura babestuko diona, baita
obrari kalte egitearen ardura babestuko dion asegurua ere, plegu honen 40. eta 41. klausuletan aipatzen diren
estaldura minimoekin. Aseguru horietan, bereziki adieraziko dira, besteak beste, aseguratuak, estaldura minimoak eta
bermatutako zenbatekoak, eta plegu honen “Ezaugarrien koadroa”™n ezartzen diren kopuru aseguratuak.
Kontratistak kontratua sinatu aurretik egiaztatu beharko du hori, jatorrizko poliza eta dagozkion primak
ordaindu izanaren ordainagirien bidez, edo aseguru-erakundeari dagozkion ziurtagirien bidez. Atal honetan
adierazitako edozein eskakizun egiaztatu gabe utziz gero, kontratua eten egingo da, betebehar honek funtsezko
kontratu-betebehar izaera baitu, SPKLTBren 223 g) artikuluan aurreikusitakoaren arabera,

Edozein kasutan ere, esleipendunak kalte-galerak ordaindu beharko ditu, alegia, frankiziei dagokien kopuruak eta
aseguru-poliza ezberdinetan ezartzen diren mugen gainerako kopuruak, baita horietan estali gabe dauden ondasun eta
arriskuei dagokienak ere.

20.- Kontratistak datuak eta aurrekariak isilean gorde beharko ditu, nahitaez, horiek publikoak edo ospetsuak ez
badira ere kontratua egiterakoan jakiten badu kontratuaren xedearekin lotuta daudela (HAKLEO 112.1 art).
Ondorioz, ezin izango die hirugarrenei informaziorik eman kontratuaren xedeari buruz, ezta obrara inori sarbiderik
eman ere, horretarako GHK,SAUren aldez aurreko baimenik ez badu.

21.- Kontratistaren betebeharra izango da bere nortasun juridikoari eragiten dion edozein aldaketa jakinaraztea modu
frogagarrian GHK, SAUri. Horrela, dagozkion fakturak ordaintzeko legalki aurreikusitako epeen zenbaketa bertan
behera geratzen da, horiek egiaztatzen direnera arte.

29.-KONTRATISTAREN BERARIAZKO BETEBEHARRAK
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1.- “Jarduera lizentzian finkatutako neurri artezleak™ eta proiektuaren gainerako dokumentuetan eskatzen dena bete
behar du kontratistak.

2.- Aipatu betebeharrak betetzen ez badira, SPKLTBren 212. artikuluan aurreikusitako zigorra ezarriko da,
kontratuaren xedeari dagokion prestazma akatsekin egikaritzeagatik.

3.- Zigorra bete ez den zerbitzu horren larritasunaren araberakoa izango da, proportzwnaltasun irizpide baten
arabera.

30.-KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK LAN GAIETAN, GIZARTE-
ASEGURANTZAN ETA LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNEAN

1.- Kontratistak lan gaietan indarrean dauden lege eta araudien xedapen eta ohiko guztiak bete beharko ditu. Hain
zuzen ere, Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra Publikoen Hitzarmen Kolektiboaren (2007-08-31ko GAO) edo hori
berrikusten duten hurrengo hitzarmen-kolektiboen lan-baldintzak ezarri beharko ditu, alegia, gizarte-segurantza eta
laneko segurtasuna eta osasuna berrikuzten dituztenak. Izan ere, laneko istripuei dagokien guztiak kontratistaren
ardurape hutsean egongo dira. Bereziki, bere kargura eta ardura guztiarekin egikaritu beharko du urriaren 24ko
1627/1997 Ermrege Dekretuan eta plegu honetan ezarritakoaren arabera idatzitako eta onartutako Segurtasun eta
Osasun Plana. Kontratistak aurrekoa ez betetzeak ez du esan nahiko GHK, SAU erantzule egingo duenik.

2.- Era berean, azpikontratatutako enpresei dagokien datuak eskatu ondoren, kontratistak egiaztatu beharko du
enpresa horiek lan gaietan indarrean dauden aipatu xedapenak ezartzen dituztela baita ere obrak egikaritzerakoan,
bereziki aipatu Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra Publikoen Hitzarmen Kolektiboaren lan-baldintzak, zein segurtasun
eta lan-osasun gaietan dauden betebehar guztiak.

3.- Enpresa kontratistek eta azpikontratistek ere abuztuaren 24ko 1109/2007 Errege Dekretuan aurreikusten diren
enpleguaren kalitatearen baldintzak bete behar dituzte. Errege Dekretu horrekin 32/2006 Legea egin da, zeinaren
bidez Eraikuntza Sektorean azpikontratazioa arautzen den, kontratu mugagabedun ehuneko langile minimoari, eta
lan arriskuak saihesteko giza-baliabideen trebakuntzari buruzkoa.

Kontratista esleipendunak Gipuzkoako eraikuntza sektoreko erakunde sindikal adierazgarrien ordezkariei obretan
sartzen utzi beharko die, lan-arriskuak saihesteko araudia eta gainerako lan-baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

4.- Atal honetan jasotako betebeharrak gauzatzeagatik sortutako gastuen ardura esleipendunarena izango da, eta
gastu horiek kontratua egikaritzeko eskainitako prezioaren barruan sartuta egongo dira.

5.- Aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak obrak egikaritzeko baldintza bereziak dira, obrak
egikaritzeko esparruan egiaztatu beharko dira eta funtsezko izaera duten kontratu betebeharrak dira.
Ondorioz, betetzen ez badira, diru-zigorrak ezarri ahal izango dira (arau-haustearen larritasunaren
proportziozkoak, eta kontratuaren aurrekontuaren gehienez % 10ekoa), eta arau-hauste errudunagatik
kontratua eten ahal izango da, SPKLTBren 212.1 eta 223 f) artikuluen arabera. Zigor horiek kontratistari
ordainketa oso edo partzial gisa ordaindu beharreko kopuruetatik edo garantiatik kenduko dira, SPKLTBren
212.8 artikuluaren arabera.

31.-ERAIKUNTZA ETA ERAISPEN HONDAKINEN INGURUKO BETEBEHARRAK

1.- Ezarri beharreko araudian aurreikusitako betebeharrez gain, lanak hasi baino lehen, obra egikaritzen duen
pertsona fisiko edo juridikoak obran sortuko diren eraikuntza eta eraispen hondakinei dagokien betebeharrak -
gauzatzeko modua islatuko duen plan bat aurkeztu beharko dio nahitaez obraren jabetzari, bereziki otsailaren leko
105/2008 Errege Dekretuaren 4.1 eta 5. artikuluan jasotzen diren betebeharrak, Arau horren bidez, eraikuntza eta
eraispen hondakinen sortze eta kudeaketa arautzen da.
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2.- Zuzendaritza fakultatiboak eta jabetzak plana onartzen dutenean, plan hori obrako Mtu dokumentuen parte
izango da.

3.- Aipatu betebeharrak betetzen ez badira, SPKLTBren 212. artikuluan aurreikusitako zigorra ezarriko da,
kontratuaren xedeari dagokion prestazioa akatsekin egikaritzeagatik.

4.- Zigorra arau-hauste horren larritasunaren araberakoa izango da, proportzionaltasun irizpide baten arabera.

32.- BALDINTZA LINGUISTIKOAK KONTRATUA EGIKARITZERAKOAN

1.- Errotuluak, oharrak, seinaleztapenak eta izaera orokorreko beste komunikazioak euskaraz eta gaztelaniaz egingo
dira. Euskarari lehentasun grafikoa emango zaio gaztelaniaren aurrean.

2.- Betebehar linguistiko hori betetzen ez bada, SPKLTBren 212, artikuluan aurreikusitako zigorra ezamiko da,
kontratuaren xedeari dagokion prestazioa akatsekin egikaritzeagatik.

3.- Zigorra arau-haustearen larritasunaren araberakoa izango da, proportzionaltasun irizpide baten arabera.

33.- EKIPOA ETA BALIABIDE PERTSONALAK

1.- Kontratistak lan-talde eta baliabide pertsonal egokiekin gauzatu beharko ditu obrak, eta une oro erantzun
beharko dizkie lanak egiterakoan sor daitezkeen beharrei.

2.- Bereziki, lan eta espezialitate ezberdinen behar zehatzei erantzuteko gaitasun nahikoa duten proiektu eta
obrarentzako beharrezko laguntza teknikoa aurreikusteko ardura hartu beharko du.

3.- GHK,SAUKk kontratistari eskatu ahal izango dio gai bereziki zailetan edo kritikoetan arduradun adituak izenda
ditzan, obren zuzendaritza fakultatiboaren ustez horrelakorik behar izanez gero.

4.- Kontratistak bere eskaintzan izendatutako fakultatiboak eta gainerako langileak esleitu beharko ditu, plegu
honek aipatzen dituen lanak egikaritzeko, era bertan zehaztutako arduraldiarekin. Ondorioz, kontratuak irauten duen
bitartean, lanaldi osoz jarduten duten langileen ezin izango dute beste lan batean aritu. Era berean, kontratistak ezin
izango du bere eskaintzan ezarritako langileak ordeztu, obren zuzendariaren berariazko baimenik gabe. Betebehar
hori funtsezkoa da, SPKLTBren 223 f) artikuluan aurreikusitako ondorioetarako. Horretarako, GHK, SAUk
onarpena eman beharko dio bere eskaintzako edozein teknikari ordeztu nahi badu, izendapen berriko pertsona edo
pertsonen curriculuma aurkeztu ondoren, horrela eskatzen bada.

5.- Plegu honen 10. klausulan ezartzen den bezala, lankidetza-lehiaketa proposatzen bada, lankidetza-
konpromisoaren aitorpena eman beharko da. Kontratistak ezin izango du bere eskainizan proposatutako
kolaboratzaileak baztertu, ezta beste batzuengatik ordeztu ere, kontratuaren zuzendaritzak onarpena ematen ez badn.
Betebehar hori funtsezkoa da, SPKLTBren 223 f) artikuluan aurreikusitako ondorioetarako.

6.- Aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak obrak egikaritzeko baldintza bereziak dira, kontratua
egikaritzeko esparruan egiaztatn beharko dira eta funtsezko izaera duten kontratu betebeharrak dira.
Ondorioz, betetzen ez badira, diru-zigorrak ezarri ahal izango dira (arau-haustearen larritasunaren
proportziozkoak, eta kontratuaren aurrekontuaren gehienez % 10ekoa), eta arau-hauste errudunagatik
kontratua eten ahal izango da, SPKLTBren 212.1 eta 223 f) artikuluen arabera. Zigor horiek kontratistari
ordainketa oso edo partzial gisa ordaindu beharreko kopuruetatik edo garantiatik kenduko dira,
SPKLTBren 212.8 artikuluaren arabera,
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34.- MAKINERIA ETA BALIABIDE TEKNIKOAK

1.-  Kontratistak bere proposamenean jasotako makineria eta baliabide teknikoak ere eramango ditu obretara, eta
orokorrean, obra horiek ondo egikaritzeko beharrezkoak direnak eramango ditu. Betebehar hori funtsezkoa da,
SPKLTBren 223 f) artikuluan aurreikusitako ondorioetarako.

2.- Bere eskaintzan jasotako makineriaren edo baliabide teknikoen edozein aldaketa GHK,SAUk onartua izan
beharko da, proposamen arrazoitua aldez aurretik aurkeztu ondoren.

3.- Makineria eta baliabide teknikoak lan-baldintza onetan eta kontratuaren xedeari dagokion obrentzako
beharrezko dedikazioarekin mantenduko dira une oro, eta ezin izango dira baztertu zuzendaritza fakultatiboaren
baimenik gabe. Izan ere, baztertzeko, aldez aurretik material horrek egikaritu behar zituen obra-unitateak bukatu
direla justifikatu behar da,

4.- Aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak obrak egikaritzeko baldintza bereziak dira, kontratua
egikaritzeko esparruan egiaztatu beharko dira eta funtsezko izaera duten kontratu betebeharrak dira.
Ondorioz, betetzen ez badira, diru-zigorrak ezarri ahal izango dira (arau-haustearen larritasunaren
proportziozkoak, eta kontratuaren aurrekontuaren gehienez % 10ekoa), eta arau-hauste errudunagatik
kontratua eten ahal izango da, SPKLTBren 212.1 eta 223 f) artikuluen arabera. Zigor horiek kontratistari
ordainketa oso edo partzial gisa ordaindu beharreko kopuruetatik edo garantiatik kenduko dira, SPKLTBren
212.8 artikuluaren arabera.

35.-ESKUESTEAK ETA BAIMENAK

Obrak zuzen egikaritzeko beharrezko baimen, lizentzia eta eskuesteak lortzea kontratistaren ardura izango da, eta
bere kontura egin beharko du. Horretarako, erakunde eskudunen baldintzak eta preskripzioak jarraitu beharko ditu.
Baimen, lizentzia edo eskueste horiengatik tasak, fidantzak edo beste gastu batzuk eskatzen badira, kontratistak
hartuko du horiek ordaintzeko eta gordetzeko ardura ere.

36.- ENTSEGUAK ETA PROBAK

1.- Lanen zuzendari fakultatiboak materialen eta obra-unitateen entseguak, probak eta azterketak egiaztatzea
agindu dezake edozein unetan, egokia iruditzen bazaio.

2.- Obra zuzendaritzak erabili beharreko materialak aukeratu ahal izango ditu bere kabuz, edo ordezkari baten
bidez, baita material horien prestakuntza eta entsegua ikusi ere.

3.- Obra zuzendaritzak edo bere langile kolaboratzaileek in.situ egin beharreko entseguen kokapena zehaztuko
dute, baita laborategian entsegua egiteko jaso behar diren laginena ere.

4.- Kontratista arduratuko da kontzeptu horretatik sortzen diren gastuekin, gehienez kontrataren prezioaren %
leraino. Hala ere, obraren kalitatean eta egikaritzean akatsak izanagatik kontrolak egin behar badira, kontrol horien
gastu guztiak kontratistaren ardurapean izango dira, alegia, ez dute lehen aipatutako mugarik izango.

5.- Gainera, obrak bukatzen direnean, eta harrera egin baino lehen, beharrezko probak egingo dira kontratistaren
ardurapean, Administrazio Klausula Tekniko Partikularren Pleguan ezarritakoaren arabera.

37.-AFEKTAZIOAK ZIRKULAZIOARI
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ibilgailuen trafikoan afektazioak edo etenak baldin badaude.

38.-SEINALEZTAPENAK

1.- Kontratistak bere kontura eta bere kostuz instalatu beharko ditu beharrezko seinaleak obren sarbidea eta lan-
eremuko eta inguruko trafikoaren arauketa adierazteko, baita arriskua egon daitekeen puntu guztiak edo obrengatik
eragina izan duten puntuak adierazteko ere. Horri dagokionez, seinaleztapen, balizaje, babes, garbiketa eta
hirigunetik kanpoko bideetan obra finkoak bukatzeari buruzko 1987ko abuztuaren 31ko Ministro Aginduan
xedatutakoa beteko da.

2.- Seinaleztapenak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira. Betebehar linguistiko hori betetzen ez bada, SPKLTBren
212. artikuluan aurreikusitako zigorra ezarriko da, kontratuaren xedeari dagokion prestazioa akatsekin
egikaritzeagatik. Zigorra arau-haustearen larritasunaren araberakoa izango da, proportzionaltasun irizpide baten
arabera (Tkus 32. klausula).

3.- Kontratistak, gainera, obren zuzendaritza fakultatiboaren aldetik idatziz jasoko dituen agindu guztiak beteko
ditu, seinale osagarriak instalatzearen eta dagoeneko instalatuta daudenak aldatzearen inguruan.

4.- Ez da inolako obrarik hasiko Obra zuzendaritzak dagokion seinaleztapena onartu arte. Obra egiten ari diren
bitartean Obrako zuzendaritzak uste badu seinaleztapenak araudiaren araberako preskripzioak ez dituela betetzen,
zuzendaritza horrek lanak geldiarazi ditzake, seinaleztapena zuzentzen denera arte.

Neurri horiengatik obretan sor daitezkeen atzerapenak kontratistari egotzi ahal izango dira.

5.- Zirkulazioaren segurtasunari eragin ahal dion edozein gertakari behar bezala seinaleztatuko da eta
jakinaraziko zaie errepideko erabiltzaileei. Era berean, errepidearen erabilpena Obra zuzendaritzak
erabakitzen duenaren arabera ere muga daiteke.

39.-ERAGINPEKO ZERBITZUAK

1.- Eraginpeko zerbitzuak berriz jartzea kontratu barruan sartzen da, proiektuaren beraren aurreikuspenen arabera,
eta obran ager daitezkeen zerbitzu guztietara hedatu ahal izango da, kontratuan aurreikusi egon arren ere.

2.- Hortik kanpo geratzen dira Iberdrola, S.A., Telefénica, S.A., Euskaltel, S.A. eta Correos y Telégrafos, S.A.
enpresei zein gas enpresa-hornitzaileei dagokien zerbitzuak; izan ere, horiek beraien kabuz egingo dituzte dagokien
proiektuak eta obrak. Hortik kanpo geratzen dira, baita ere, Administrazioak titularren beraien edo hirugarrenen
bidez kudeatu nahiko lituzkeenak.

3.- eraginpeko zerbitzuak kendu eta berriz ere jartzen direnean, kontratistak bere lanen programa egokitu eta
koordinatu beharko du, bai kontratu barruan sartzen diren zerbitzuak zein aipatu enpresen zerbitzuak badira ere.

4.- Kontratistak zerbitzuak berriz jartzeko ardura hartzen duenean, lanak Proiektuari dagozkion obra-unitateen
bidez ordainduko dira, edo, horrelakorik egongo ez balitz, SPKLTBn eta HAKLEOn kontraesanezko modura legalki
ezarritako prozeduraren arabera jarritako prezio berrien bidez.

5.- Obra-unitate konbentzionaletan xehakatzen ez diren jarduera bereziak edo ohiz kanpokoak direnez, GHK,

SAUK hirugarrenen bidez fakturatzeko, kontratistaren bidez ordaintzeko eta GHK, SAUk dirua itzultzeko aukera
gordetzen du. Guzti hori plegu honen 48. klausulan aurreikusitakoaren arabera.

40.- KALTE-GALERAK HIRUGARRENEI
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1.- Kontratistak arreta handiarekin jokatuko du hirugarrenei kalteak eta galerak saihesteko. Obrak epikes
ondorioz zuzenean edo zeharka sor daitezkeenak bere ardurapean egongo dira soilik.

Kontratistak, kontratua egikaritzeko egin behar diren eragiketen ondorioz, bere kabuz, bere langileen bidez edo
kontratistaren menpe dauden bitartekoen bidez sor ditzakeen kalte-galera guztiak ordaindu beharko dizkie, nahitaez,
hirugarrenei. Kalte-galera horiek GHK, SAUren berehalako agindu zuzen baten ondorioz sortzen direnean, hura
izango da kalte horien arduraduna, legeetan adierazitako mugen barruan.

Kontratua enpresa bat baino gehiagorekin egikarituko balitz modu partekatuan, denek erantzungo dute modu
solidarioan klausula honetan aipatzen diren arduren aurrean.

2.- Enpresa esleipendunak aseguru kontratu bat izango du une oro kontratua indarrean dagoen bitartean,
hirugarrenei -bai pertsonei, zein gauzei- egindako kalte-galeren aurrean erantzuteko, baita GHK, SAUT edo horren
menpe dauden langileei sortutako kalteei ere. Aseguru horrek plegu honen hasieran agertzen den “ezaugarrien
koadroa”-n ezarritako zenbatekoaren arabera estaldura minimoa izango du.

3.- Poliza hori kontratuak irauten duen denboraldi osoan (luzapenak barne, horrela dagokionean) mantenduko da
indarrean, gutxienez, baita bermeak irauten duen denboraldian ere (luzapenak barne, horrela dagokionean).

41.- KALTEAK OBRETAN

1.- Kontratistak, bere jarduera garatzeko nahitaez izan behar dituen beste aseguruez gain, egindako obrek eta obrak
egiten ari direnean izan ditzaketen kalteak estalduko dizkion aseguru bat izan beharko du nahitaez, non GHK,SAU
eta Hondakinen Kudeaketa “ezaugarrien koadroa”-n ezartzen den kopurvarekin jaso beharko dituen, gutxienez.
Ezbeharren bat gertatuz gero, onuradun bezala kontratazio organoa agertu beharko da. Ondoko hauek izango dira
estaldurak:
a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazioa, inpaktu, trebetasun-falta, arduragabekeria, ekimen
bandalikoak eta asmo gaiztoko ekimenak, naturaren arriskuen edota izendatu gabeko beste edozein
arriskuren ondorioz sortutako kalte-galera materialak.
b) Ondokoetatik sortutako berme gehigarriak:
e Diseinuaren akatsa, fabrikatzailearen arriskua.
o Ohiz kanpoko orduen gastuak, hondakinak kentzea, eraispena, agintariek hartutako neurriak, etab.
e Dagoencko existitzen diren ondasunei kalteak egin, sabotajea.
e  (Greba, matxinada eta astinaldi zibila.

e Kalteak ingurumenean

e Langileen lan istripuak eta Gizarte Segurantzak, indarrean dagoen araudiaren arabera.

2.- Eraikuntza garaian edozein arrazoirengatik sortutako edozein galera edo kalte aseguratuko da, baita garai
horretan edo ondoren obra-kontratuan hitzartutako betebeharrak zuzen betetzeko egindako lanen ondorioz
sortutakoak ere.

3.- Poliza hori kontratuak irauten duen denboraldi osoan (luzapenak barne, horrela dagokionean) mantenduko da
indarrean, gutxienez, baita bermeak irauten duen denboraldian ere (luzapenak barne, horrela dagokionean).
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4.- Obra hartzen deﬁéan, poliza jasotzen den unetik zenbatzen hasi eta urtebete gehiagoke_indarraldia duela

egiaztatu beharko da, baita dagokion prima erabat ordainduta dagoela ere.

42.-EPEAK ETA ATZERAPEN-ZIGORRAK BETETZEA

1.- Obrak egikaritu, erabat bukatu eta GHK, SAUren eskura geratu behar dira, plegu honen 24. eta 25. klausuletan
aurreikusitakoaren arabera ezarritako kontratu-epean.

2.~ Obren kontratua egikaritzen hasiko da zuinketa-egiaztapenaren aktarekin (23. klausula), zein formalizatzen den
egunetik zenbatzen hasi eta gehienez hurrengo 10 egunetan egingo den, justifikatutako salbuespeneko kasuak salbu.

3.- Zuinketa-egiaztalze akta sinatu eta biharamunean hasiko da epeen zenbaketa, obrak hasteko baimena lortu
ondoren. Baimen hori zuzendari fakultatiboak emango du obren zuinketa-egiaztapen ekitaldian bertan.

Hala ere, zuinketa-egiaztapenaren emaitzaren ondorioz obrak hasteko nahitaezko lursailen erabilgarritasuna egiaztatu
gabe geratzen bada, edo obren zuzendariak proiektuan jasotako obrak aldatu egin beharko liratekeela uste izango
balu, obren hasiera bertan behera geratuko da, eta HAKLEOren 139.4, 140.2 eta 141 artikuluetan aurreikusitakoaren
arabera jardungo da.

Era berean, obren hasiera bertan behera geratuko da kontratistak zuinketa-egiaztapenean erreparoa agertuko balu, eta
ondorioz, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera jardungo da. Hala ere, Kontratazio Organoaren ustez erreparo
horiek funsgabeak izango balira, obren hasiera ez da bertan behera geratuko, eta ondorioz, obrak hasteko akordio
berririk ez da ebatzi behar izango, ezta egikaritzeko epearen zenbaketa aldatu beharko ere.

4.- Kontratistak behar baino azkarrago lan egin ahal izango du obrak kontratuaren epeetan egikaritzeko,
GHK,SAUKk desegokia izango litzatekeela uste izan ez ezik. Hala ere, kontratistak ez du izango eskubiderik dagokion
urtesarian esleitutakoa baino prezio handiagoa jasotzeko, eta kopuru hori gainditzen duten ziurtagiriak ordaindu
egingo dira, hurrengo urtesaria hasi ondoren.

5.-  Obren ezaugarriak kontuan izanik, funtsezkoa da kontratistak epeak bete ditzan. Ondorioz, kontratistak, berari
leporatu daitezkeen arrazoiengatik, epe osoa edo partziala betetzerakoan atzeratu izan balitz, edo epeak
betetzerakoan aizerapena izanagatik epe osoa betetzea ezinezkoa dela arrazoitzen bada, GHK, SAUk, SPKLTBren
212. artikuluan ezarritako moduan eta baldintzetan, erabaki dezake bai kontratua etetea edo plegu honen
“ezaugarrien koadroa”-n aipatzen diren zigorrak ezartzea.

6.- Kontratuak prezioak berrikusteko klausula izango balu, eta epea ez betetzearen ardura kontratistarena i izango
balitz, SPKLTBren 93. artikuluan ezarritako moduaren eta baldintzen arabera jardungo da.

7.- Bermea edo zigorren zenbatekoak galtzeak ez du baztertzen GHK, SAUk eskubiderik ez duenik kontratistak
atzerapenagatik sortutako kalte eta galeren ordaina jasotzeko.

8.- Atzerapena kontratistaren ardurapean egongo balitz, SPKLTBren 213.2 artikuluan ezarritakoa beteko da.

9.- Edozein kasutan ere, kontratista berandutzeak ez du esan nahiko GHK,SAUk aldez aurretik interpelazioa edo
agindua eman beharko zukeenik.

10.- Atzerapenengatik sortutako zigorren zenbatekoa ziurtagirietatik, eta dagokionean, bermetik, kenduko da,
SPKLTBren 212. artikuluan ezarritakoaren arabera.

11.- Epe partzialak ez betetzeagatik emandako zigorrak kontratistari ordaindu ahal izango zaizkio, berriz ere, behar
bezala berreskuratzen bada obraren ondorengo faseetan. Ordainketa hori atzerapena zuzendu dela egiaztatzen den
garaiari dagokion ziurtagirian gauzatuko da.
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43.-BESTE ZIGOR BATZUK

Kontratistak kontratuaren xedea akatsekin egingo balu, eskaintzak balioztatzeko oinarri bezala erabili ziren
irizpideetako bat beteko ez balu, edo berari leporatzeko arrazoiengatik, kontratuan ezarritako zerbitzuak partzialki
egikarituko ez balitu, Kontratazio Organoak arau-haustearen larritasunaren proportzioan diru-zigorra ezarri ahal
izango du, gehienez kontratuaren aurrekontuaren % 10eko kopuruarekin.

44.-KONTRATUA LAGATZEA

1.-  Esleipendunak hirugarren bati laga ahal dizkio kontratutik sortzen diren eskubideak eta betebeharrak,
kontratuaren esleipenean lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak funtsezkoak izan ez badira.

2.- Esleipendunek eskubideak eta betebeharrak hirugarrenei laga ahal izateko, ondoko eskakizunak bete beharko
dira:

a) Kontratazio-organoak lagapena berariaz eta aldez aurretik baimenduko du.
b) Lagatzaileak kontratuaren % 20 egikarituta izan beharko du, gutxienez.

c¢) Lagapen-hartzaileak Administrazioarekin kontratatzeko ahalmena, eta kaudimen galdagarria izango ditu.
Eskakizun hori lagatzaileari eskatu bazaio, behar bezala sailkatuta egon behar da, eta ezin izango da
kontratatzea debekatzeko kausa batetan sartuta egon.

d) Lagapena formalizatuko da esleipendunaren eta lagapen-hartzailearen artean, eskritura publikoan.

3.- Lagapen-hartzailea subrogatuta geratuko da, lagatzaileari egokituko litzaizkiokeen eskubide eta betebehar
guztietan.

45.-AZPIKONTRATAZIOA

1.- Kontratistak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du prestazioa partzialki egiteko.
2.- Azpikontratuak egiteko ondoko eskakizunak bete beharko dira:

a) Lizitatzaileek eskaintzan adierazi beharko dute (Ikus 10. klausula) kontratuaren zein zati
aurreikusten duten azpikontratatzea, eta kontratua gauzatzea eskatuko zaien azpikontratisten izena edo
enpresaren izena adierazi beharko dute, kaudimen profesional edo teknikoaren baldintzei erreferentzia
eginez definituko dena.

b) Edozein kasutan ere, esleipendunak GHK, SAUri jakinarazi beharko dio, aldez aurretik eta idatziz,
azpikontratuak egiteko asmoa duela. Prestazioaren zein zati azpikontratatu nahi duen eta
azpikontratatistaren identitatea adierazi beharko dio, eta eskuragarri dituen elementu teknikoen eta
pertsonalen, zein esperientziaren arabera, prestazio horiek egikaritzeko gaitasuna behar bezainbeste
frogatu beharko dio. Azpikontratistak azpikontratazioaren xede den kontratu zatia egiteko sailkapen
egokia izango balu, hori jakinaraztea besterik ez du izango kontratistak azpikontratistaren gaitasuna ez
frogatu behar izateko. Azpikontratistaren gaitasuna azpikontratua egin eta berehala egiazta ahal izango
da, larrialdi edo presazko neurriak hartzea eskatzen duen egoera bati erantzuteko beharrezkoa izango
balitz, eta horrela, aski frogatuko litzateke.

Proposatutako azpikontratista SPKLTBren 60. artikuluan aurreikusten diren Kkontratatzeko
gaitasungabetze eta debekuan erori gabe dagoela egiaztatzeko, kontratistak azpikontratazioari
dagokion dokumentazioarekin batera, azpikontratistak sinatutako aitorpen arduratsu bat gehitu
beharko du, nahitaez.
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¢) Azpikontratazio bakoitza egiterakoan, kontratistak, edozein kasutan ere, Azpik tazio Liburuan
jasota utzi duen azpikontratazioa segurtasun eta osasun koordinatzaileari jakinarazi beharko
dio.

d) Eskaintzan adierazitakoari egokitzen ez diren azpikontratuak —eskaintza horretan izendatutakoen
aldean enpresari ezberdinekin egiten direlako, edo eskaintzan adierazitako prestazio zatien aldean,
beste batzuei buruzkoak direlako- ezin izango dira egin jakinarazpena bideratu eta hogei egun natural
igaro arte, eta b) letran aipatzen diren frogagiriak ematen direnera arte, aldez aurretik berariaz
baimenduak izan ezik, eta beti ere, GHK, SAUk azpikontratu horien aurka dagoela epe horren barruan
jakinarazten ez badu. Erregimen hori berdin ezarriko da azpikontratistak eskaintzan identifikatuak izan
balira beren profil profesionaleko deskribapenaren bidez.

Azpikontratuak kontratistaren ardurapean bukatu ahal izango dira, hogei egun naturaleko epea
igarotzen utzi behar izanik gabe, larritasun edo presazko neurriak hartzea eskatzen duen egoera bati
erantzuteko beharrezkoa bada, eta horrela aski justifikatzen bada.

e) Ezkutuko edo isilpeko izaera duten kontratuetan, edo lege edo araudien xedapenen arabera segurtasun
neurri bereziekin egikaritu behar diren kontratuetan, edo Estatuko segurtasunaren funtsezko interesen
babesak horrela eskatzen duenean, azpikontratazioak Kontratazio Organocaren berariazko baimena
behar izango du beti.

f)  Esleipendunak hirugarrenekin azpikontratatzen dituen prestazio partzialak ezin izango dira Ezaugarrien
Koadroan ezartzen den ehunekoa baino handiago izan.

Ehuneko maximo hori zenbatzeko, ez dira kontuan izango kontratista nagusiari lotutako enpresekin
bukatutako azpikontratuak. Enpresa horiek Merkataritzako Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako
suposizioetako batean daudenak izango dira.

3.- Aurreko atalean azpikontratazioa egiteko ezarritako baldintzak betetzen ez badira, edo azpikontratistaren
gaitasuna eta larrialdi, edo azpikontratazioa presazko egiten duen egoera zehazten duten baldintzak egiaztatzen ez
bada, azpikontratuaren zenbatekoaren % 50erainoko zigorra ezarri ahal izango zaio kontratistari.

4.- Azpikontratistek bakarrik kontratista nagusiaren aurrean bete beharko dituzte obligazioak, eta ondorioz, azken
horrek hartuko du GHK, SAUren aurrean kontratua egikaritzeko ardura guztia, administrazio klausula partikularren
pleguei eta kontratuaren baldintzei hertsiki jarraituz.

GHK, SAUk SPKLTBren 227. artiknluaren 2. ataleko b) eta c) letrek aipatzen dituzten komunikazioei jarraiki
egindako azpikontratuen inguruan jakin dezakeenak, edo atal horren d) letran aurreikusten den suposizioan eman
dezakeen baimenak ez diote kontratista nagusiari berariaz duen ardura kenduko.

5.- Kontratistak inola ere ezin izango du hitzartu kontratuaren egikaritze partziala ordenamendu juridikoaren
arabera kontratua egiteko gaitasunik ez duten pertsonekin, eta SPKLTBren 60. artikuluaren suposizioetako batean
daudenekin.

6.- Kontratistak azpikontratazioko langileen ordezkariei jakinarazi beharko die, laneko legeriaren arabera.

7.- Azpikontratistei egin beharreko ordainketa SPKLTBren 228. artikuluan, eta merkataritza-eragiketetan
berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatu zuen uztailaren 5eko
15/2010 Legearen hirugarren Xedapen Iragankorrean ezarritakora egokitu beharko da.

8.- Aurreko 3. paragrafoan ezarritakoari kalterik egin gabe, aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak
obrak egikaritzeko baldintza bereziak dira, obrak egikaritzeko esparruan egiaztatu beharko dira eta
funtsezko izaera duten kontratu betebeharrak dira. Ondorioz, betetzen ez badira, diru-zigorrak ezarri ahal
izango dira (arau-haustearen larritasunaren proportziozkoak, eta kontratuaren aurrekontuaren gehienez %
10ekoa), eta arau-hauste errudunagatik kontratua eten egin ahal izango da, SPKLTBren 212.1 eta 223 f)
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artikuluen arabera. Zigor horiek Kontratistari ordainketa oso edo partzial gisa ordaindu beharreko
kopuruetatik edo garantiatik kenduko dira, SPKLTBren 212.8 artikuluaren arabera.

46.-OBREN KONTRATUA ALDATZEA

1.- Kontratu hau interes publikoko arrazoiengatik aldatu ahal izango da bakarrik, SPKLTBren I. liburuko V.
tituluan aurreikusten diren kasuetan eta moduan, eta beti ere kontratistari audientzia eginez.

Kasu horietan, kontratistek Kontratazio Organoak adostutako aldaketak nahitaez bete beharko dituzte.

2.- Proiektua egikaritzen ari den bitartean, Zuzendaritza Fakultatiboak ezin izango du aldaketarik sartu obra-
unitateetan, GHK, SAUren aldez aurreko baimenik gabe. Era berean, proiektuaren dokumentuen artean
desadostasunik egongo balitz, ezin izango du inolako erabakirik ere hartu, erabaki horrek onartutako proiektuaren
inguruan aldaketak sartzea ekarriko balu.

3.- GHK, SAUren aldez aurreko baimenik gabe kontratistak obra-unitateetan aldaketak egiteak ez dio inolako
betebeharrik sortuko GHK, SAUTi, nahiz eta aldaketa horiek Zuzendaritza Fakultatiboaren agindupean egin. Gainera,
kontratistak eragina izan duten obrak berregin beharko ditu, eta ez du ordainketa eskubiderik izango, eta guzti horrek
ez dio kalterik egingo GHK, SAUk biei erantzukizunak eskatu ahal izateari, bakoitzak bere kontratua bete dezan.

4.- Ezaugarrien Koadroan aurreikusten diren SPKLTBren Igo liburuaren 219, 234 artikuluetan eta V. tituluan
ezarritakoaren arabera adosten diren obren kontratuaren aldaketak nahitaez burutu behar ditu kontratistak.

Aldaketak obra-unitateak kentzea edo murriztea suposatuko balu, kontratistak ez du inolako ordainik eskatzeko
eskubiderik izango.

5.- Aldaketa horien ondorioz proiektuan aurreikusten ez diren obra-unitateak sartzen badira, edo obra-unitate
horien ezaugarriak proiektuan ezarritakoen aldean ezberdinak badira, GHK, SAUk ezarriko ditu obra-unitate horiei
ezarri beharreko prezioak, gutxienez hiru egun balioduneko epean kontratistari audientzia egin ondoren. Horrek
ezarritako prezioak onartuko ez balitu, Kontratazio Organoak beste enpresa bati kontratu ahal izango dizkio obra-
unitateak, eta ezarritako prezio berdinean, edo zuzenean egikaritu ahal izango ditu.

6.- Zuzendaritza Fakultatiboak uste badu proiektuan aldaketa bat egin behar dela, Kontratazio Organoari baimena
eskatuko dio dagokion txostena egiten hasteko, eta presazko izaerarekin gauzatuko da SPKLTBren 234.3. artikuluan
aurreikusitako jarduerekin,

7.- Kontratuaren aldaketak SPKL.TBren 156. artikuluan ezarritakoaren arabera formalizatu behar dira. Horretarako,
alderdi biek hasierako kontratuari gehitu beharreko dagokion eranskina sinatu beharko dute.

47.-OBRAK ETETEA

I.- GHK, SAUk kontratua etetea erabakiko balu, akta bat egingo da, non hori sortu duten arrazoiak jasoko diren,
eta hori zein egoeratan egin den. Aipatu akta sinatu beharko dute Kontratazio Organoko ordezkari batek, kontratistak
eta obrako zuzendariak. Aktari erantsi beharko zaizkio egikaritutako obraren neurketa eta obra-tokian bildu diren
etendako obraren zatian edo zatietan bakarrik erabil daitezkeen materialak.

2.- Obra etetea adostu ondoren, GHK, SAUk kontratistari ordainduko dizkio horrek hain zuzen ere jasandako
kalteak eta galerak.

48.- NEURKETAK, BALORAZIOA ETA KONTUKO ABONUAK

1.- GHK, SAUren zerbitzu teknikoek (Obra Zuzendaritza) egikaritutako obra-unitateen neurketa egingo dute hilero.
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Ezkutuan geratu behar diren dimentsioak edo ezaugarriak dituzten obrei edo obra zatiei dagokieniez, kontratistak
nahitaez ohartarazi behar du zuzendaritza aldez aurretik, horrek beharrezko neurketak egin eta datuak har ditzan,
dimentsioak eta ezaugarriak definituko dituzten planoak eginez. Plano horiei onespena kontratistak edo bere
delegatuak emango die.

Aldez aurreko ohartarazpenik egon ez bada —eta horrelakorik egon den edo ez kontratistak egiaztatu beharko du—,
kontratistak GHK,SAUren erabakiak onartu beharko ditu, nahitaez, gai horren inguruan.

2.- Neurketa hori oinarri hartuta idatziko da dagokion zerrenda jatorrizkoaren arabera balioztatuta, eta dagokion
aleko prezioak ezarriz.

Balioztatutako zerrenda bideratzearekin batera, obraren zuzendaritzak ale bat bidaliko dio kontratistari onespena edo
eragozpena ager dezan. Izan ere, kontratistak egokiak iruditzen zaizkion alegazioak egin ditzake aipatu dokumentua
jaso eta gehienez hurrengo hamar egun baliodunetan.

Epe hori igaro ondoren, kontratistak alegaziorik egin izan ez balu, balioztatutako zerrendari onespena eman zaiola
ulertuko da. Aldiz, eta kontratistaren alegazio guztiak edo batzuk onartuz gero, alegazio horiek kontuan izango dira
hurrengo balioztatutako zerrenda idazterakoan, edo, dagokionean, azkeneko =ziurtagirian edo kontratuaren
likidazioan.

3.- Egikaritutako obren zenbatekoa kontratistari egiaztatuko eta ordainduko zaio hilero, obretako zuzendari
faku]tatiboak igorritako ziurtagirien bidez.

4.- Obren ziurtagirien ordainketa fakturaren truke egingo da, eta faktura hori indarrean dagoen araudiaren arabera
1gorr1ko da.

5.- GHK, SAUk prezio hori indarrean dagoen lege-epearen barruan ordaindu beharko du, nahitaez, eta atzeratuko
balitz, abenduaren 29ko 3/2004 Legean aurreikusitako baldintzen arabera berandutzako interesak eta kobratzearen
kostuengatik sortutako kalteak ordaindu beharko dizkio kontratistari, epea betetzen den egunetik aurrera zenbatzen
hasita.

Hala ere, kontratuan ezarri diren urtesarien zenbatekoa gainditzen duten ziurtagiriak egiten badira, espedizio datatik
aurrera legalki aurreikusitako epea ez da kontuan hartuko, baizik eta hitzartutako baldintzen eta onartutako lan-
programen arabera egiaztagiri horiek egin beharko liratekeen ondorengo data.

6.- Aurrekontuan jasotako gora jotzeko partidak, osorik ordaintzekoak direla berariaz izendatu ezik, eta edozein
kontzeptu dutelarik —titulua edo izendapena—, egiaztatu egin beharko dira, eta Proiektuaren aurrekontuko obra-
unitateen edo partidetatik kendutako unitateen bidez ordainduko dira, HAKLEOren 154 2 artikuluan ezartzen diren
prezio berriei buruzko aurreikuspena azken orduan bakarrik kontuan hartuz.

7.- Egiaztatu beharreko gora jotzeko partidak ordaintzeko, eta jarduerek ez badute uzten obra-unitateak ezartzen,
GHK, SAUk kontuan har dezake hirugarrenek fakturatzeko aukera, aldez aurretik obretako zuzendaritza
fakultatiboak baimena eman eta lagundu ondoren. Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak ordainduko du, eta
GHK,SAUk dirua itzuliko du, hurrengo hilean igortzen duen obraren ziurtagiriaren barruan. Kopuru hori % 13
handituko da gastu orokor gisa, eta ez zaio ezarriko beste gehikuntzarik, ezta esleipenaren behetik ere.

8.- Ezin izango da inolako ziurtagiririk igorri, eta ondorioz, ezin izango da inolako ordainketarik egin, kontratua
formalizatu arte.

9.- Kontratistak hirugarren bati laga ahal izango dio, legalki ezarritako edozein bideren bidez, kontratuaren prezioa
kobratzeko eskubidea, Baina lagapen horrek eragina izan dezan, eta GHK, SAUk ordaintzeko agindua lagapen-
hartzailearen alde igorri dezan, azken horri lagapen akordioa jakinarazi behar zaio frogatzeko moduan.

Obra-zuzendaritzak obra-egiaztagiri bakoitzari % 5eko atxikipena ezarriko dio instalazioak hartzen eta martxan
jartzen direnera arte, eta hori obren funtzionamendu probak beroan hartzen direnean egingo da.
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49.- KONTURAKO ABONUAK PRESTATZE-ERAGIKETENGATIK

Kontratu honetan ez da konturako abonurik aurreikusten.

50.- OBRAK HARTZEA ETA INSTALAZIOA MARTXAN JARTZEA

1.- Kontratistak kontratu osoa bete duela ulertuko da horrek kontratuaren xede osoa bete duenean, kontratuaren
baldintzen arabera, eta GHK, SAUren pozerako.

2.- Konfratatutako obrak eta instalazioak bukatu eta gero, indarrean dagoen legedian aurreikusitakoaren arabera
hartu eta likidatuko dira, dagozkion entseguak egin ondoren. Obrak egoera onean eta aurreikusitako preskripzioen
arabera badaude eta instalazioak kontratua zuzentzen duen dokumentazio teknikoan ezarritakoaren arabera martxan
jarri badira, GHK, SAUko ordezkariak obrak hartutzat emango ditu, eta dagokion akta egingo da, eta horrela
badagokio, bermearen epea hasiko da. .

Aldiz, obrak edota instalazioak hartzeko egoeran ez badaude, aktak horrela jasoko du, obren zuzendariak
antzemandako akatsak adieraziko ditu, eta argibide zehatzak xehatuko ditu akats horiek zuzentzeko. Epe hori igaro
ondoren kontratistak ez balitu zuzenketa horiek egin, luzatu ezineko beste epe berri bat eman ahalko zaio, edo
kontratua eten egin ahalko da.

3.- Lanak egin bitartean egiaztatutako entsegu eta azterketa gutxi gorabehera zehatzen helburua da soilik obrak
hartzen direnerako aurrekariak ezartzea. Ondorioz, obraren harrera baino lehen material edo obra-unitateak edozein
modutara hartzen badira ere, kontratistak onartezinak diren obra-unitateak konpondu edo berriz jarri beharko ditu,
nahitaez, obra hartzerakoan akta formalizatu arte.

4.- Hartzea egiaztatu baino lehen, eta ahal den guztietan, entsegnak egiteko laginak hartuko dira, eta in-situ
egikaritutakoa egokia den egiaztatuko da, obraren zuzendaritzak emandako argibideen arabera.

5.- Materialak eta obra-unitateak onartzeko edo baztertzeko irizpidea egindako proben eta entseguen emaitzetan
oinarrituko da, eta horiek behar bezainbeste errepikatuko dira emaitza onak lortu arte. Proba eta entsegu horien
guztien ondorioz sortzen diren gastuak kontratistari edo kontratazio-organoari leporatn ahal izango zaizkio,
Administrazio Klausula Partikularren Pleguko 36. klausulan ezartzen denaren arabera.

6.- Obrak eta instalazioak hartzeko, kontratistak obrek eragindako eremuak garbitu beharko ditu, eta seinaleztapen,
eta enpresako eta obraren gainerako publizitate guztia kendu, eta hasieran zeuden bezala utzi beharko ditu, eremu
horren hasierako egoerak aldaketarik izan balu.

7.- Obra osotik at, modu independentean erabili ahal diren obren edo instalazioen elementuak partzialki hartu ahal
izango dira, Obren Zuzendariaren irizpideen arabera, beti ere.

8.- Txostenean behar bezala arrazoitutako ohiz kanpoko interes publikoko arrazoiengatik kontratazio-organoak
obrak okupatzea edo erabilera publikoaren zerbitzura jartzea erabakitzen duen bakoitzean, okupazio edo zerbitzu-
emate hori egiten hasten den unetik aurrera hartze-ekitaldiaren berezko eraginak eta ondorioak sortuko dira,
HAKLEOren 168. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, nahiz eta hartze-ekitaldi formala oraindik egin ez izan.

51.- EPELEKO KONPOSTATZE-PLANTAREN ETA TRANSFERENTZIA-GUNEAREN
OBRAK HARTZEKO PROZEDURA OBRAREN AZKEN ZIURTAGIRIA

Prozedura gauzatzeko ondoko prozesuak bete behar dira:
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- Obraren eta muntaketa bukaeraren akta

- Martxan jartzea

- Funtzionamendu eta bermeen probak

- Epeleko konpostatze-planta eta transferentzia-gunea behin-behinean onartzeko dkta
- Behin betiko onarpen akta

OBRAREN ETA MUNTAKETA BUKAERAREN AKTA

Eraikinei eta obra zibilari berez dagokien jarduerez gain, kontratistak obrako ekipo, instalazio eta sistema guztien ardura hartuko
du. Muntaketa bukatu egin dela ulertuko da Konpostatze Planta, Transferentzia gunea eta elementu komunak edo horietako eremu
bat osatzen duten obra, instalazio, ekipo eta sistema guztiak dagozkion plano eta zehaztapenen arabera eraiki eta instalatu
direnean, eta horietan guztietan martxan jarri aurreko nahitaezko probak eta jarduerak egin direnean. ‘

Obraren eta Muntaketa Bukaeraren Akta sinatzeko prozedura ondokoa izango da:

- Eraikuntza eta muntaketa obrak bukatu baino gutxienez hiru (3) hilabete lehenago, Konpostatze Plantarako,
Transferentzia Gunerako eta elementu komunetarako Proben Protokolo bat aurkeztuko dio kontratistak GHKri onar
dezan, non haiek martxan jarri baino lehen egiaztapen eta entsegu erregimen guztia zehatz-mehatz definituko den.

GHK-k aurkeztutako Protokoloei aldaketak egin ahal izango dizkie, funtsezkoak iruditzen zaizkion ezaugarriak
jasotzeko.

Edozein kasutan ere, Proben Protokoloa nahikoa izan behar da sistemaren ekipo eta elementuek zuzen funtzionatzen
dutela egiaztatzeko.

- Obra eta muntaketa lanak egin ondoren, kontratistak GHKri jakinaraziko dio bukatu egin direla,

- Kontratistak GHKri emango dio Obra Bukaerako Dokumentazioa. Obrak egikaritzerakoan kontratistak egin eta eman
beharko duen dokumentazioari kalterik egin gabe, eraikuntza fasearen bukaeran eraikuntza-fasean sortutako
dokumentazio tekniko eta plano guztien kopia bat emango dio kontratistak GHKri, 4s Built dokumentazio gisa.

- Kontratistak Konpostatze Plantaren, Transferentzia Gunearen eta elementu komunen (edo horien zati baten) Proben
Protokoloen zerrendak, efa obra eta muntaketa bukaerako azterketak beteko ditu, kontratua bete izanaren egiaztagiri
bezala, eta Kontratistak proposatutako eta GHK-k onartutako prozedura eta plangintzen arabera. GHK edo Obra
Zuzendaritza nahiko denbora aurretik ohartarazi beharko dira, entseguak egiteko saiora joan daitezen.

- Obra Zuzendaritzak obraren eta instalazioen egoera egiaztatzeko txosten bat bidaliko dio GHKri.

- GHK-k azterketa zerrendak egiaztatu eta onartuko ditu bidaltzen diren egunetik zenbatzen hasi eta hurrengo hamar (10)
egunetan, eta orduan, Obra eta Muntaketa Bukaerako Akta egingo du, zehaztutako eraikuntza eta muntaketa lanak ondo
bukatu direla ziurtatzeko. Akta hori Obra Zuzendariak, GHK-ko ordezkariak eta Kontratuaren Zuzendariak,
kontratistaren ordezkari bezala, sinatuko dute.

- Lanak kontratuaren dokumentuan aurreikusitakoaren arabera egin izan ez balira, baina GHKren ustez lan horiek ez
balukete eragotziko martxan jartzeko proben hasiera, Muntaketaren Bukaerako Akta emango da, nahiz eta horri kalterik
egin gabe, GHK -k antzemandako akatsak adieraziko dituen, eta horiek zuzentzeko epe bat ezarriko duen.

- Epe hori bukatu ondoren kontratistak adierazitako akatsak zuzendu ez balitu, akta berria egingo da, eta GHK-k
hirugarrenei eska ahal izango die akatsak zuzentzeko kontratistaren kargura. Kontratistak ordaindu beharko ditu GHK-k
aurrekoagatik jasan beharreko kostuak, GHK-k horretarako adierazten dion hamar egun (10) baliodunen epean. GHK-k

zenbateko horiek kobratzeko ahalmena izango du une oro, kontratistak eman eta bere ahalordean dauden banku-
' bermeetan, eta kontratu honen menpe kontratistari zordundutako kopuruetan, konpentsazio gisa.

MARTXAN JARTZEA

Obra eta Muntaketa Bukaerako Akta egin ondoren, Aktan jasotako instalazioak martxan jartzen hasiko dira.
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Lan horiek kontratistak bere eskaintzan izendatutako Martxan Jartzeko Arduradunak gainbegiratuko ditur-GHK-k Martxan

Jartzeko Arduraduna berariaz onartu beharko du.
Ezin izango da instalazio oso baten karga martxan jarri, horretarako behar diren baimenak edo eskuesteak ez badituzte.

Martxan jarizearen hasiera eta bukaera kontratuaren zuzendariak, kontratistaren ordezkari gisa izango den martxan jartzeko
arduradunak (kontratuaren zuzendaria bera ez bada), Obra Zuzendariak eta GHK-ko zuzendarlak idatzitako eta sinatutako
dokumentuetan erregistratuko dira.

Martxan jartzeko probak egingo dira hutsean (edo hotzean) eta kargarekin.

FUNTZIONAMENDU ETA BERMEEN PROBAK

Martxan jartzea egikaritu ondoren, kontratistak Funtzionamendu eta Bermeen Probak egingo ditu, non Konpostatze Planta eta
Transferentzla-gunea eta elementu komunak osatzen duten instalazioen egokitasuna egiaztatuko duen, 10 egunetan jarraian
martxan jarriz, Xedapen Teknikoen Pleguan zehazten diren baldinizen arabera.

Kontratistak bere kontura egingo ditu Funtzionamendu eta Bermeen Probak, zeinak beharrezkoak izango diren Berme
Teknikoetan ezarritako balioak betetzen direla egiaztatzeko. Proba horiek GHK-k edo bere laguntzaile teknikoek gainbegiratuko
dituzte.

Kontratistak egiaztatuko beharko du Plantak gai direla baldintza egonkor eta seguruetan eta etengabe jarduteko, eta Xedapen
Teknikoen Pleguan eta eskaintzan proposatutako balioak lortu dituztela.

GHK ados ez badago egindako probetan erabilitako metodoarekin edo haien emaitzekin, aditu independente bat izendatzeko
eskubidea izango du, kontratistaren izenean proba horiek gauzatzeko. Proba horietako baten emaitzak ez balu beteko Berme
Teknikoetan horien inguruan ezarritakoarekin, kontratistak ordainduko luke probaren kostua, GHK-k aurreko paragrafoan
ezarritakoa aplikatzeko eskubideari kalterik egin gabe.

Martxan jartze eta berme-proben denboraldiko eragiketa eta mantentze kostuak kontratistaren ardurapean egongo dira,
aurrekontuan jasotako kontzeptuak baitira. Martxan jartzearen eta bermeak egiaztatzearen denboraldia luzatuz gero sor daitezkeen
kostuak kontratistari leporatzekoak badira, berak hartu beharko ditu bere gain kostu horiek, GHKri bestelako ondoriorik sortu
gabe.

EPELEKO KONPOSTATZE-PLANTA ETA TRANSFERENTZIA-GUNEA BEHIN-BEHINEAN ONARTZEKO AKTA

Funtzionamendu eta Bermeen Proba garaia igaro ondoren, eta GHK instalazioak ustiatzen hasi baino lehen, kontratistak “Epeleko
Konpostatze Planta eta Transferentzia-gunea behin-behinean onartzeko Akta™ lortu beharko du, eta horri jarraiki, instalazioen
funtzionamendu zuzena egiaztatu beharko da, egindako proben argira.

Behin-behinean Onartzeko Akta sinatuko dute Martxan Jartzeko Arduradunak (hori Kontratuaren Zuzendaria ez denean),
Kontratuaren Zuzendariak —kontratistaren ordezkari gisa—, GHK-k eta Obren Zuzendaritzak. Akta sinatzeak ez du kontratista aske
utziko hori egikaritzerakoan akatsetatik edo ezkutuko akatsetatik sor daitezkeen arduretatik.

Behin-behineko Onarpenaren Akta egin ondoren, GHK instalazioak ustiatzen hasiko da, eta une horretatik aurrera, Plegu honen
52. klausulan aurreikusitako epea zenbatzen hasiko da.

Zuinketa-egiaztapen Akta eman eta zortzi hilabeteko epea bete ondoren Behin-behineko Onarpenaren Akta emango ez balitz
kontratistari leporatu daitezkeen arrazoiengatik, Plegu honen 42, klausulan eta “Ezaugarrien Koadroa™n aurreikusitako zigorrak

sortuko dira, eta atzerapen hori 42, klausulan aurreikusitako muga baino handiagoa izango balitz, GHK-k kontratua eteteko
ahalordea izango du, Plegu honen 42. klausulan adierazitakoaren arabera.

BEHIN BETIKO ONARPEN AKTA
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Plegu honen 52. atalean eta “Ezaugarrien Koadroa™n ezarritako bermeen epeak igaro ondoren,\BWOnarpen A
sinatuko da, zein kontratistaren, Obrako Zuzendariaren eta GHK-ko ordezkariek sinatuko duten.

OBRAREN AZKEN ZIURTAGIRIA

Obra hartzen den aktaren egunetik zenbatzen hasi eta hiru hilabeteko epe barruan, egikaritutako obren eta
instalazioen azken ziurtagiria onartu beharko du kontratazio organoak. Egiaztagiri hori kontratistari ordainduko zaio,
kontratuaren likidazioaren kontura.

52.-BERME-EPEA

1.- Kontratuaren xedea plegu honen hasieran agertzen den “ezaugarrien koadro”-ko berme-epera atxikiko da, obrak
eta instalazioak hartzen diren egunetik zenbatzen hasita. Kontratistaren ardura izango da epe horretan obrak zaintzea
eta garbi mantentzea, eta kontzeptu horregatik ez du inolako kalte-ordain edo ordainketarako eskubiderik izango.

Kontratistak berme-epe horretan zaintze-lanei arretarik jarriko ez balie, eta obra edo instalazioa arriskuan jarriko
balu, GHK, SAUXk kaltea saihesteko beharrezko lanak egingo ditu, kontratistaren kontura.

2.- Obraren zuzendari fakultatiboak, berme-epea bete aurreko hamabost egun naturaleko epe barruan, ofizioz edo
kontratistak eskatuta, obren egoeraren inguruko txosten bat idatziko du. Txosten hori aldekoa balitz, kontratista
ardura guztietatik aske geratuko da, SPKLTBren 236. artikuluan (ezkutuko akatsengatiko ardurak) ezarritakotik izan
ezik. Ondorioz, bermea bueltatu edo indargabetu egingo da, kontratua likidatu, eta dagokionean, egiteke dauden
betebeharrak ordaindu beharko dira hirurogei egun naturalen epean.

Txostena aldekoa izango ez balitz, eta antzemandako akatsak obra egikaritzerakoan egindako akatsengatik izango
balira, eta ez eraiki ondoren eman zaion erabilpenarengatik, zuzendari fakultatiboak beharrezko jarraibideak
aginduko dizkio kontratistari bermearen epean eraikitakoa behar bezala konpon dezan. Horretarako, epe bat emango
dio, eta epe horretan obrak zaintzeko arduraduna izaten jarraituko du, baina berme-epea luzatzeagatik ez du inolako
kopururik jasotzeko eskubiderik izango.

3.- Harrera partziala egingo balitz, bermearen zati proportzionala bueltatu edo indargabetzeko baimena emango da,
kontratistak aldez aurretik eskaera egin ondoren.

53.- LIKIDAZIOA

1.- Bermearen epea igaro ondoren, edo aldiz, eraikitakoa konpondu ondoren, obrako zuzendariaren txostena
aldekoa izango balitz, zuzendariak hilabeteko epean benetan egikaritutakoen proposamena egingo du hilabeteko
epean, eta horiek baloratzeko oinarri bezala hartuko ditu kontratuan ezarritako baldintza ekonomikoak.

2.- Kontratistari likidazio proposamenaren berri emango zaio, hamar egun naturaleko epean adostasuna eman
dezan, edo egokiak deritzon eragozpenak adieraz ditzan.

3.- Kontratistak erantzuna eman eta hurrengo bi hilabeteko epe barruan edo horretarako ezarritako epean,
kontratazio organoak likidazioa onartu beharko du, eta dagokionean, hortik sortzen den saldoa ordaindu. Eta
atzerapena izango balu, bi hilabeteko epe hori bete ondoren, atzerapen interesak eta kobratze kostuen ordainak ezarri
ahal izango lirateke, abenduaren 29ko 3/2004 Legean aurreikusitakoaren arabera, zeinaren bidez merkataritza
eragiketetan berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriak ezartzen diren.

54.-KONTRATUA ETETEA
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l.- Kontratua eteteko arrazoiak SPKLTBren 223., 237. eta 238. artikuluetan daude ezarritar—a
aurreikusten diren 225.. eta 239 artikuluetan ame1kus1tako eraginekin, eta kontuan izanik, baita HAKLEOaren 109
eta hurrengo eta 172 artikuluetan ezarritakoa ere.

2.- Gainera, Kontratazio Organoak kontratua eten ahal izango du, obra egikaritzeko ezarritako epe osoa betetzen ez
bada, edo epe osoa betetzea ezinezkoa egiten duten epe partzialak betetzen ez badira, eta beti ere Kontratazio
Organoak SPK1.TBren 212 4 artikuluan aipatzen diren zigorrak ezartzen ez baditu.

Hala ere, arauak ez betetzeagatik ezarritako zigorrak kontratuaren prezioaren % Seko multiploak badira,
Kontratazio Organoak kontratua eteteko ahalordea izango du, edo kontratua egikaritzen jarraitzea adostu dezake,
zigor berriak ezarriz.

3.- Era berean, SPKLTBren 223. f) artikuluan ezarritakoaren babespean, kontratua eten ahal izango da plegu
honetan edo kontratuan ezarritako kontratuaren funtsezko betebeharrak betetzen ez badira.

55.-OBRAK ONDASUNEN ETA ESKUBIDEEN INBENTARIO OROKORREAN SARTZEA

Obra inbentariagarriak, eta dagokionean, hobetzeko obrak ondasunen eta eskubideen inbentario orokorrean sartzeko,
obraren dimentsioen eta ezaugarrien egoera deskribatzen duen dokumentua emango dio kontratistak Zuzendaritzari
egikaritutako obraren harrera-ekitaldian, non egikaritutako obrak harrera unean nola dauden xehetasunez definituko
diren. '

56.-KONTRAESAN ETA ZEHAZTUGABETASUN SUPOSIZIOAK

Proiektua eta Administrazio Klausula Partikularren Plegua osatzen duten dokumentuen artean zehaztapen
ekonomiko-administratiboen kontraesanak badaude, plegu honetako klausulak gailenduko dira.

Proiektua, pleguak edo kontratuaren beste edozein dokumentu interpretatzerakoan zalantzak edo desadostasunak
egonez gero, Obra Zuzendaritzaren iritzia gailenduko da Kontratistarenaren aurrean.

Prozesu biologikoaren zehaztapen teknologikoekin lotutako zehaztugabetasunik balego planoetan, aurrekontuan edo

kontratuaren beste edozein dokumentutan, Kontratistak egin beharreko proposamen grafiko eta dokumental bati lotu
beharko dira, eta Obra Zuzendaritzak onartu beharko ditu, ezer egikaritzen hasi baino lehen.
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I. ERANSKINA PROPOSAMEN EREDUA

................................. jn./and., adin nagusikoa,.............ccccoererneee. n€lbidearekin eta ..........NAN zenbakiarekin,
sassvarsivsvevsl )N izenean eta ordezkari OISA.  somesanmenis egoitza sozialarekin eta
s el e Zetibakiarekini; Tel, ZKias o Fax ZKia; .omnsnmosans: edota
posta elektronikoa........ccovererrermnene

AZALTZEN DU

Lehenengoa.- EPELEKO  (BERGARA) KONPOSTATZE-PLANTAREN ETA  HONDAKINEN
TRANSFERENTZIA-GUNEAREN OBRAK ETA INSTALAZIOAK PROIEKTUA ezagutzen duela,
baita horieck MARTXAN JARTZEKO eta obrak kontratatzeko Administrazio Klausula Partikularren
Pleguak ere.

Bigarrena.- Bere ardurapean aitortzen duela enpresa lizitatzailea ez dela indarrean dagoen legedian
adierazitako Administrazioarekin kontratatzeko inolako debeku kasuetako bat, aipatu proiektuaren
obrak egiteko gaitasun juridikoa eta baliabide nahiko dituela, eta kontratu honentzako eskatzen diren
berariazko eskakizunak biltzen dituela.

Hirugarrena.-  Esleipenduna izanez gero, eskaintzaren baldintzen arabera, eta onartutako Proiektuaren eta
pleguen eskakizun eta baldintza guztiei hertsiki atxikirik egingo dituela obrak.

Laugarrena.- Eskaintza egiterakoan berariaz izan dituela kontuan enplegua babesteko, lan-baldintzen, lan-
arriskuak saihesteko eta ingurumena babesteko gaietan indarrean dauden xedapenetatik sortzen diren
betebeharrak, bereziki Gipuzkoako FEraikuntza eta Obra Publikoen Hitzarmen Kolektiboa (31-08-
2007ko GAO), edo hori berrikusten duten ondorengo hitzarmen kolektiboak, horrela badagokio.

Bosgarrena.- Obrak egikaritzeko konpromisoa hartuko duela ondoko proposamenaren arabera ondoren
adierazten den zenbatekoaren truke:

ESKAINTZA EKONOMIKOA
PROPOSAMENA
LETREKIN ETA ZENBAKIETAN

PREZIOA (letrekin)

PREZIOA

(zenbakietan)

BEZ (%......)

GUZTIRA

(Lekua, data eta sinadura)

GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA (GHKA, SAU)

43



=8 04 UZT 2

u Ap{obado por Consejo d

GHK Hernani, 2[}14 3
Gipuzkoako

Hondakinen

Kudeaketa E? G H g{
f"& Gipuzkoako
7";3 @ Hondakinen

Kudeaketa

I1. ERANSKINA EGIKARITZE-EPEA BETETZEAREN INGURUKO KONPROMISO-

EREDUA
................................. jn./and., adin nagusikoa,............cocoveeneeeoe helbidearekin eta .........NAN zenbakiarekin,
.................. (e)n izenean eta ordezkari gisa, IO~ 1031111 sozialarekin eta
....IFK zenbakiarekin, Tel. zkia. .......cccceuurueee. Bax Zhia oo edota
posta elektromkoa .........................
AZALTZEN DU
egikaritzeko konpromisoa hartzen duela, baita horiek ere, ........ (zenbakietan) egikaritze-epean.

(Lekua, data eta sinadura)

GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA (GHKA, SAU)

44



ADMINISTRAZIO KONTSEILUAK

2014 UZT, 2 4 -

PRI D CLTCITITLTTYY

/ ] B“ . Aprobadn pw (‘@n @]0 de Ady

w Hernanl, 2914 8‘51’
GHK

B » ] 4
Gipuzkoako AR Eﬁt
Hondakinen Glpuzkoaky
Kudeaketa % Hondakinen

Kudeaketa

III. ERANSKINA AITORPEN ARDURATSUAREN EREDUA

(Pertsona natural edo fisikoari dagokionean)

jn/and., adin  nagusikoa,
.......................... NAN zenbaklarekm eta ...helbidearekin .........[Tel.
..................... fax... weeeeeneen. €doOta posta elektromkoa ] altortzen du Adrmmstrazm Publikoarekin

kontratatzeko ahaldunduta dagoela Izan ere, obrak egiteko ahalmen osoa du, eta SPKLTBren 60. artikuluan
aurreikusitako inolako egoerapean erori gabe dago. Bereziki, berariaz aitortzen du lanean segurtasun eta osasun
gaietan arau-hauste oso larriagatik izaera irmoko zigorrik jaso ez izana, SPKLTBren 60.1 artikuluan ezarritakoaren
arabera.

Era berean, aitortzen du:

e Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ere
egunean daramatzala, HAKLEOren 13 eta 14 artikuluetan aurreikusten denaren arabera (urriaren 12ko

1098/2001 ED).
o Jarduera Ekonomikoen Zergan alta emanda dagoela kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, eta zerga

horren matrikulan baja ez dela eman.

Era berean aitortzen du [plegu honen bederatzigarren klausularen 1go atalaren (1go gutun-azala: gaitasuna eta
kaudimena) a) edota d) letretan aipatutako egoeren egiaztapena han aipatzen diren ziurtagirien bidez egiten
denean] aurkeztutako edozein egiaztagiritan islatutako egoerak ez direla inola ere aldatu.

Esleipenduna proposatzen dutela ateratzen bada, @ (*) BAIMENA EMATEN DIO berariaz GHK,
SAUr, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin dituen zerga-betebeharrak betetzen dituela egiaztatzen duen
informazioaren lagapena egin dadin.

(Lekua, data eta sinadura)

(Sozietate edo Pertsona Juridikoari buruzkoa denean)

T R R R R e e N d adin nagusikoa, ... NANarekin
Bl vitiieiaetenensrieree e esrases e ser e s nesarae s e se s b anrannebaseens helbidearekin,.........oceeeeeererrmenieninieiiinnn, (e)n ordezkari gisa,
. JFKrekin [Tel. ..cccoooerieannneee. fax... <evereeerens €dota posta elektronikoa ...... ] aitortzen du

Administrazio ‘Publikoarekin kontratatzeko ahaldunduta daudela bai bera zein ordezkatzen duen enpresa ere. Izan
ere, obrak egiteko ahalmen osoa du, eta SPKLTBren 60. artikuluan aurreikusitako inolako egoerapean erori gabe
dago. Bereziki, berariaz aitortzen du lanean segurtasun eta osasun gaietan arau-hauste oso larriagatik izaera irmoko
zigorrik jaso ez izana, SPKLTBren 60.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Era berean, aitortzen du:

e Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ere
egunean daramatzala, HAKIL.EOren 13 eta 14 artikuluetan aurreikusten denaren arabera (urriaren 12ko

1098/2001 ED).
e Jarduera Ekonomikoen Zergan alta emanda dagoela kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, eta zerga

horren matrikulan baja ez dela eman.

Era berean aitortzen du [plegu honen bederatzigarren klausularen 1go atalaren (1go gutun-azala: gaitasuna eta
kaudimena) a) edota d) letretan aipatutako egoeren egiaztapena han aipatzen diren ziurtagirien bidez egiten
denean] aurkeztutako edozein egiaztagiritan islatutako egoerak ez direla inola ere aldatu,

Esleipenduna proposatzen dutela ateratzen bada, @ (*) BAIMENA EMATEN DIO berariaz GHK,
SAUr, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin dituen zerga-betebeharrak betetzen dituela egiaztatzen duen
informazioaren lagapena egin dadin.

(Lekua, data eta sinadura)
(*) Ez dagokiona marratu
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IV. ERANSKINA LOTETSITAKO ENPRESEN AITORPEN—ERED A
o SR TR s s sRTTss syt TEAADG . BT DAgNSIKOR,. v AN zenbalkiarelan
Gl onnrsrnannarsnibbililssmnnsbugnsnnsanasaresnssrossans prssass pesapes srsnsss oo helbidearekin, ........ccoeeeeiccecceenninnne(€)n ordezkari gisa,
S R [FZarekin  eta .occooeeecnceceircrenen, helbide sozialarekin .......cccccoevmieiveeiiereeeniresecevieen. [Tl
..................... faX......ccccvevevenvennennnn.. €dota posta elektronikoa ......] aitortzen du ordezkatzen duen enpresa:

[] BAI, Merkataritza Kodearen 42.1 artikuluaren suposizio batetakoan dagoela.
[ EZ, Merkataritza Kodearen42.1 artikuluaren inolako sﬁposizioetan ez dagoela.
Baiezko erantzuna emanez gero:

O EZ, ez du talde berdinekoak diren, edo Merkataritza Kodearen 42.1 artikuluan ezarritako aukerako
suposizioetako bateren bat izan eta banakako proposamenak aurkezten dituzten enpresekin parte hartu
kontratuaren esleipenean.

[J BAI, talde berdinekoak diren, edo Merkataritza Kodearen 42.1 artikuluan ezarritako aukerako
suposizioetako bateren bat izan eta banakako proposamenak aurkezten dltuzten enpresekin parte hartu du
kontratuaren esleipenean. Hauek dira banakako proposamen horiek:

IFZ ZKIA.: Izen soziala
(Lekua, data eta sinadura)

(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua:

“Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den bezala eman behar ditu urteko kontn e'ta
kudeaketa txosten finkatuak. Sozietate nagusi identifikagarririk ez duten taldeetan, lehen finkatze datan aktiborik handiena
zuen sozietatearena izango da betebehar hori.

Sozietate batek baino gehiagok erabaki unitate bat osatzen dutenean taldea sortzen dute. Zehazki, erabaki unitate bat
badagoela esango da, sozietate bat beste sozietate bateko bazkide denean —lehenari nagusia eta bigarrenari mendekoa deituko
zaie—, eta nagusia mendekoaren barnean kasu hauetakoren batean dagoenean:

a) Boto eskubideen gehiengoa duenean.

b) Administrazio organoko kideen gehiengoa izendatzeko edo kargutik kentzeko eskumena duenean.

¢) Beste bazkide batzuekin lortutako akordioen bidez boto eskubideen gehiengoa eskuratu dezakeenean.

d) Kontu finkatuak emateko garaian eta horren aurreko bi ekitaldietan administrazio organoa osatu duten kideen
gehiengoa bere botoekin bakarrik aukeratu duenean. Kasu honek ez du finkapena eragingo, baldin eta izendatutako
administratzaile horien sozietatea beste batekin elkartuta badago artikulu honetako lehenengo bi hizkietan
aurreikusitako kasuren batean.

Ondorio horietarako, entitate nagusiaren boto eskubideei erantsi egingo zaizkie mendeko sozietateen bitartez dituen boto

eskubideak, norberaren izenean baina entitate nagusiaren edo beste mende entitate batzuen kontura diharduten pertsonen
bitartez dituenak, eta beste edonorekin egindako hitzarmenaren bitartez dituenak™.
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SRR e Bl AT mrtantienses NAN zenbakiarekin, bete izenean €do .......oocvevveeeeeeenveveosonns
enpresaren ordezkari gisa, .....ccecieienn. IFZ zenbakiarekin, eta ......................helbidearekin, Tel. Zkia.
..................... Fax zkia. .........c.coreevennen... €dota posta elektronikoa.......cccoereennneee.

ADIERAZTEN DU:

Gaur, .................. (*) orduetan, EPELEN (BERGARA) KONPOSTATZE-PLANTAREN ETA HONDAKINEN
TRANSFERENTZIA-GUNEAREN OBRAK ETA INSTALAZIOAK ZEIN HORIEK MARTXAN JARTZEKO
proposamena osatzen duten 3 gutun-azal ematen dituela.

Hemanin, .......... .y O (a)ren........ a

Sin.:
(Aurkezlearen sinadura)

GHK,SAU-KO ERREGISTROA
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